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1. Nazwa zamówienia

Rozbudowa budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Zatorze im. Mikołaja Kopernika o 
zewnętrzną ewakuacyjna klatkę schodową wraz ze zmianą sposobu użytkowania części obiek-
tu.

2. Przedmiot i zakres robót budowlanych

Przedmiotem  robót  budowlanych  jest  rozbudowa  oraz  zmiana  sposobu  użytkowania  części 
obiektu.  

Zakres robót budowlanych obejmuje:

− roboty ziemne związane z dobudową klatki schodowej 

− roboty związane z wykonaniem otworów drzwiowych w istniejących ścianach,

− roboty związane z wykonaniem konstrukcji zewnętrznej klatki schodowej

− roboty związane z wykonaniem konstrukcji dachu klatki

− roboty związany z pokryciem dachu

− prace wykończeniowe celem wykonania posadzek,

− prace wykończeniowe celem wykonania powłok malarskich,

− prace wykończeniowe związane z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej,

− roboty związane z instalacją gazu

− roboty związane z instalacjami wodno-kanalizacyjnymi.

3. Definicje i skróty

Umowa

Umowa cywilno-prawna pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą robót budowlanych.

Wykonawca

Firma budowlana wyłoniona w przetargu o roboty budowlane.

Dokumentacja Projektowa (w skrócie Dokumentacja)

Dokumentacja Rozbudowy budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Zatorze im. Mikołaja 
Kopernika o zewnętrzną ewakuacyjna klatkę schodową wraz ze zmianą sposobu użytkowania
części obiektu.. W skład Dokumentacji wchodzą następujące opracowania:

I. Projekt Architektoniczno - Budowlany 

1. Architektura

2. Konstrukcja

3. Instalacja gazu

Załączniki:

     Z1. Informacja BIOZ

Z2. Inwentaryzacja

Z3. Opinia techniczna
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    Z4.Oświadczenia, uprawnienia i wpisy do Izb Branżowych projektantów i sprawdzających

II. Ekspertyza techniczna n/t spełnienia wymagań rozporządzenia  Ministra Infrastruktury z dnia 
12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i 
ich usytuowanie (Dz. U. Z dnia 15 czerwca 2002r. Nr 75, poz. 690 z późn. zm.) wraz z Posta-
nowieniem Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej W Krako-
wie, znak: WZ.5595/72/10 z dnia 8 marca 2010r.

III. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych

1. Ogólna specyfikacja techniczna

2. Szczegółowa specyfikacja techniczna

2.1. Roboty rozbiórkowe

2.2. Roboty inżynieryjno – budowlane

2.3.  Roboty wykończeniowe

2.4.  Roboty instalacyjne

IV. Przedmiary robót

Zarządzający Realizacją Umowy (w skrócie Zarządzający)

Zarządzający Realizacją Umowy w ramach posiadanego umocowania od Zamawiającego re-
prezentuje interesy Zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności realizacji 
robót budowlanych z Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną, przepisami, zasada-
mi wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunków Umowy. Dla prawidłowej realizacji swo-
ich obowiązków, zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego, Zarządzający Realizacją Umowy 
pisemnie wyznacza Inspektorów Nadzoru działających w jego imieniu, w zakresie przekazanych 
im uprawnień i obowiązków. Wydawane przez nich polecenia mają moc poleceń Zarządzające-
go Realizacją Umowy.

Projekt Organizacji Robót

Opracowany przez Wykonawcę Projekt Organizacji Robót musi być dostosowany do charakte-
ru i zakresu przewidywanych do wykonania robót. Ma on zapewnić zaplanowany sposób reali-
zacji robót, w oparciu o zasoby techniczne, ludzkie i organizacyjne, które zapewnią realizację 
robót zgodnie z Dokumentacją oraz Harmonogramem Robót. Projekt Organizacji Robót powi-
nien zawierać:

− organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót,

− projekt zagospodarowania zaplecza Wykonawcy wraz z ogrodzeniem placu budowy 
w zakresie wydzielonych miejsc składowania urządzeń i materiałów budowlanych,

− organizację ruchu na budowie oraz, jeśli to konieczne, projekt zajęcia pasa drogo-
wego i oznakowania drogi publicznej (wraz z uzgodnieniem z zarządcą drogi),

− wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

− wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 
elementów robót.
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Szczegółowy Harmonogram Robót

Szczegółowy harmonogram robót musi uwzględniać uwarunkowania wynikające z Dokumenta-
cji Projektowej oraz ustaleń zawartych w Umowie. Możliwości przerobowe Wykonawcy w dzie-
dzinie robót budowlanych i montażowych, kolejność robót oraz sposoby realizacji winny zapew-
nić wykonanie robót w terminie określonym w Umowie.

Harmonogram winien przedstawiać w etapach tygodniowych proponowany postęp robót.

Harmonogram będzie w miarę potrzeb korygowany w trakcie realizacji robót, zgodnie z posta-
nowieniami Umowy.

Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia (Plan BiOZ)

W trakcie realizacji robót Wykonawca będzie stosował się do wszystkich obowiązujących prze-
pisów i wymagań w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach prac 
przygotowawczych do realizacji robót, zgodnie z wymogami ustawy Prawo budowlane oraz roz-
porządzeń wykonawczych ((Dz. U. Nr 120 z 2003r., poz. 1126), Wykonawca jest zobowiązany 
opracować i przedstawić do akceptacji Zarządzającemu Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdro-
wia. Na jego podstawie musi zapewnić, żeby personel nie pracował w warunkach, które są nie-
bezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie spełniają odpowiednich wymagań sanitarnych.

Wykonawca jest zobowiązany do przeszkolenia pracowników obiektu o niebezpieczeństwach 
wynikających z charakteru prowadzonych robót budowlanych.

4. Opis prac towarzyszących i robót tymczasowych

Przed przystąpieniem do realizacji  robót  budowlanych należy zabezpieczyć  drogi  transportu 
materiałów budowlanych. 

Należy  także  zinwentaryzować  przebieg  wszelkich  instalacji  budowlanych  znajdujących  się 
wewnątrz lub w sąsiedztwie pomieszczeń objętych pracami budowlanymi. Szczególną uwagę 
zwrócić na istniejący gazociąg biegnący wzdłuż południowej i zachodniej ściany budynku.

5. Informacja o terenie budowy

Przedmiotowy obiekt znajduje się przy ul. Chrzanowskiej w Zatorze. Dojazd do placu budowy 
należy zorganizować od ul. Chrzanowskiej. Zaplecze budowy należy organizować po zachod-
niej stronie budynku. 
Wykonawca  zobowiązany  jest  uzgodnić  z  zarządcą  ulic  dojazdowych  oraz  użytkownikiem 
obiektu maksymalne gabaryty oraz masę pojazdów dowożących materiały na budowę, a także 
godziny transportu materiałów. Wykonawca zobowiązany jest do doprowadzenia, po zakończo-
nej budowie, do stanu pierwotnego wszystkie drogi wewnętrzne oraz inne elementy zagospoda-
rowania terenu. Ze względu na charakter użytkowania działki, należy bezwzględnie przestrze-
gać wszelkich zasad ochrony środowiska. Odpadki po wszystkich środkach chemicznych stoso-
wanych w trakcie budowy, a także materiały eksploatacyjne pojazdów należy utylizować, by nie 
dopuścić do skażenia wody i gruntu, w szczególności cieku wodnego płynącego w zachodniej 
granicy działki.
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Ochrona i utrzymanie terenu budowy

Wykonawca  będzie  odpowiedzialny  za  ochronę  terenu  budowy oraz  wszystkich  materiałów 
i elementów wyposażenia użytych do realizacji robót od chwili przekazania mu terenu budowy 
przez Zarządzającego do ostatecznego odbioru robót. Przez cały ten okres urządzenia oraz ich 
elementy będą utrzymane w stanie umożliwiającym ich prawidłowe i bezpieczne działanie. Za-
rządzający może wstrzymać realizację robót jeśli w jakimkolwiek czasie Wykonawca zaniedbuje 
swoje obowiązki konserwacyjne.

W  trakcie realizacji  robót  Wykonawca dostarczy,  zainstaluje i  utrzyma wszystkie niezbędne, 
tymczasowe urządzenia zabezpieczenia ruchu i bezpieczeństwa takie jak: ogrodzenie, bariery, 
znaki budowlane itp. tak, żeby zapewnić bezpieczeństwo całego ruchu kołowego i pieszego. 

Przed rozpoczęciem  robót Wykonawca poda ten fakt do wiadomości zainteresowanych użyt-
kowników terenu w sposób ustalony z Zarządzającym. 

Ochrona instalacji

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę istniejących instalacji naziemnych i podziemnych 
znajdujących się w obrębie terenu budowy oraz dróg dojazdowych. Wykonawca jest odpowie-
dzialny za uszkodzenie instalacji przebiegających przez teren budowy nawet, jeśli ich przebieg 
na mapie sytuacyjnej był niezgodny z rzeczywistością. Wykonawca zobowiązany jest do właści-
wego oznakowania i zabezpieczenia przed  uszkodzeniem w trakcie realizacji robót tych insta-
lacji. 

W  przypadku,  gdy wystąpi  konieczność przeniesienia instalacji  i  urządzeń podziemnych lub 
nadziemnych w granicach placu budowy, Wykonawca ma obowiązek poinformować Zarządza-
jącego o zamiarze rozpoczęcia takiej pracy. 

6. Klasyfikacja zamówienia

Zamówienie sklasyfikowane jest przez Wspólny Słownik Zamówień (CPV) (Rozporządzenie Ko-
misji  (WE)  Nr  213/2008  z  dnia  27  listopada  2007r.  zmieniające  rozporządzenie  (WE) 
nr 2195/2002  Parlamentu  Europejskiego  i  Rady w sprawie  Wspólnego  Słownika  Zamówień 
(CPV)) oraz dyrektywy 2004/17WE i 2004/18WE Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczące 
procedur udzielania zamówień publicznych w zakresie zmiany CPV.

-grupa 45100000-8 – Przygotowanie terenu pod budowę

-klasa 45110000-1 – Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; 
roboty ziemne,

-kategoria 45111300-1– Roboty rozbiórkowe

- grupa 45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów 
budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej.

- klasa 45110000-1 – Roboty inżynieryjne i budowlane

-grupa 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45330000-9 Roboty instalacyjne wodno – kanalizacyjne i sanitarne
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45331000-6 Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

7. Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych i urządzeń

7.1. Wymagania ogólne stawiane materiałom budowlanym

Wyrób budowlany nadaje się do stosowania przy wykonywaniu robót budowlanych, jeżeli speł-
nia wymagania Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 
881 z 30 kwietnia 2004r.), to jest:

1) oznakowany znakiem CE, albo 
2) umieszczony w określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów mających nie-

wielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla których producent wydał deklarację 
zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej, albo

3) znakowany znakiem budowlanym.

Oznakowanie wyrobu budowlanego znakiem budowlanym jest dopuszczalne, jeżeli producent, 
mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, dokonał oceny zgodności i wydał, na 
swoją wyłączną odpowiedzialność, krajową deklarację zgodności z Polską Normą wyrobu albo 
aprobatę techniczną. Ocena zgodności obejmuje właściwości użytkowe wyrobu budowlanego, 
odpowiednio do jego przeznaczenia, mające wpływ na spełnienie przez obiekt budowlany wy-
magań podstawowych.

Wyrób budowlany wytwarzany tradycyjnie, na określonym terenie przy użyciu metod sprawdzo-
nych w wieloletniej praktyce, przeznaczony do lokalnego stosowania, zwany dalej "regionalnym 
wyrobem budowlanym", może być oznakowany znakiem budowlanym, na wyłączną odpowie-
dzialność producenta.

O uznaniu, że dany wyrób budowlany jest regionalnym wyrobem budowlanym, orzeka, w dro-
dze decyzji, na wniosek producenta, właściwy wojewódzki inspektor nadzoru budowlanego.

Oznakowanie znakiem budowlanym regionalnego wyrobu budowlanego jest dopuszczalne wy-
łącznie po uzyskaniu w/w decyzji, oraz wydaniu, przez producenta, na jego wyłączną odpowie-
dzialność, oświadczenia, że wyrób budowlany został wytworzony tradycyjnie, na określonym te-
renie przy użyciu metod sprawdzonych w wieloletniej praktyce i nadaje się do stosowania zgod-
nie z przeznaczeniem.

7.2. Wymagania szczegółowe stawiane materiałom budowlanym i urządzeniom

Wszystkie wbudowywane materiały i urządzenia instalowane w trakcie wykonywania robót mu-
szą być zgodne z wymaganiami określonymi w Dokumentacji.  Przynajmniej na dwa tygodnie 
przed zastosowaniem danego materiału lub urządzenia Wykonawca przedłoży szczegółową in-
formację o źródle produkcji, zakupu lub pozyskania takich materiałów lub urządzeń, atestach, 
wynikach odpowiednich badań laboratoryjnych i próbek do akceptacji Zarządzającego. 
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Wykonawca jest zobowiązany do dostarczania Zarządzającemu dokumentów potwierdzających 
możliwość zastosowania danego materiału lub urządzenia w budownictwie i/lub wykonania prób 
materiałów dla każdej dostawy materiałów i urządzeń.

W przypadku realizacji robót z funduszów Unii Europejskiej wymagane jest świadectwo, że uży-
te materiały i urządzenia pochodzą z krajów należących do Unii Europejskiej.

Kontrola materiałów i urządze  ń  

Zarządzający może okresowo kontrolować dostarczane na budowę materiały i urządzenia, żeby 
sprawdzić czy są one zgodne z wymaganiami Dokumentacji.

Zarządzający jest upoważniony do pobierania i badania próbek materiałów żeby sprawdzić jego 
własności. Wyniki tych prób stanowić mogą podstawę do odrzucenia danej partii materiału lub 
danego urządzenia.

W czasie przeprowadzania badania materiałów i urządzeń przez Zarządzającego, Wykonawca 
ma obowiązek zapewnić wsparcie i pomoc łącznie z pobraniem próbek.

Przechowywanie i składowanie materiałów i urządzeń

Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, aby materiały i urządzenia tymczasowo składowane 
na budowie, były zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywać ich jakość i własności 
w takim stanie, jaki  jest wymagany w chwili  wbudowania lub montażu. Muszą one w każdej 
chwili być dostępne dla przeprowadzenia inspekcji przez Zarządzającego, aż do chwili kiedy zo-
staną użyte. 

Teren przeznaczony do tymczasowego składowania materiałów i urządzeń będzie zlokalizowa-
ne w obrębie placu budowy w miejscu uzgodnionym z Zarządzającym lub poza placem budowy, 
w miejscach zapewnionych przez Wykonawcę.

Ponadto, przy stosowaniu wszystkich wyrobów budowlanych należy:

− stosować się do instrukcji wydanych przez ich producentów. W instrukcjach tych okre-
ślono sposób transportu, przechowywania i składowania wyrobów,

− przestrzegać okresów przydatności do stosowania,

− przestrzegać przepisów BHP związanych ze stosowaniem środków niebezpiecznych,

− dla wyrobów budowlanych, dla których konieczne jest pobieranie próbek, w celu weryfi-
kacji ich jakości, należy prace te prowadzić zgodnie z Polskimi Normami, a w przypadku 
ich braku, zgodnie z Aprobatami Technicznymi lub odpowiednimi instrukcjami technicz-
nymi.

Nazwy handlowe materiałów budowlanych.

Wszystkie  nazwy handlowe produktów podano wyłącznie w celu uściślenia  ich właściwości. 
Możliwe jest zastosowanie innego materiału budowlanego posiadającego właściwości nie gor-
sze, w tym również trwałość i niezawodność potwierdzone takim samym okresem gwarancyj-
nym, niż produkt podany w Dokumentacji.
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8. Sprzęt 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje nieko-
rzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgod-
ny z Dokumentacją, w tym zaleceniami zawartymi w Szczegółowych Specyfikacjach Technicz-
nych, Programie Zapewnienia Jakości i Projekcie Organizacji Robót. Liczba i wydajność sprzę-
tu powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie z terminami przewidzianymi w Harmono-
gramie Robót.

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót musi być utrzymywany 
w dobrym stanie i gotowości do pracy oraz być zgodny z wymaganiami ochrony środowiska 
i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Tam gdzie jest to wymagane przepisami, Wyko-
nawca dostarczy Zarządzającemu kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu 
do użytkowania (np. certyfikaty UDT).

Sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków Umowy zo-
staną przez Zarządzającego zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót.

Szczegółowe wymagania dotyczące sprzętu, maszyn i urządzeń zostały podane w Szczegóło-
wych Specyfikacjach Technicznych.

9. Transport 

Liczba i rodzaje środków transportu będą określone w Projekcie Organizacji Robót. Muszą one 
zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji oraz wskaza-
niami Zarządzającego, w terminach wynikających z Harmonogramu Robót.

Ze względu na konieczność utrzymania zdolności bojowej wozów OSP w trakcie realizacji inwe-
stycji,  nie  wolno planu przed obiektem wykorzystywać do składowania  materiałów budowla-
nych..

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania dotyczące przepisów 
ruchu drogowego, szczególnie w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych pa-
rametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom Umowy, będą usunięte 
z terenu budowy na polecenie Zarządzającego.

Wykonawca jest zobowiązany usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie uszkodzenia i za-
nieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do 
terenu budowy.  

Szczegółowe  wymagania  dotyczące  poszczególnych  środków  transportu  zostały  podane 
w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych.

10.  Wymagania dotyczące robót budowlanych

10.1. Zgodność robót z dokumentacją techniczną

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość prac i ich zgodność z Dokumentacją Projektową, 
w tym Specyfikacją Techniczną i instrukcjami Zarządzającego Realizacją Umowy.
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Wykonawca jest  zobowiązany wykonywać wszystkie  roboty ściśle  według otrzymanej  Doku-
mentacji Projektowej. Jeśli jednak w czasie realizacji robót okaże się, że Dokumentacja Projek-
towa dostarczona przez Zamawiającego wymaga uzupełnień, Wykonawca przygotuje na wła-
sny koszt niezbędne rysunki i przedłoży je w czterech kopiach do akceptacji Zarządzającemu 
Realizacją Umowy.

10.2.      Prowadzenie robót  

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z Umową i ścisłe przestrzega-
nie Harmonogramu Robót oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za 
ich zgodność z Dokumentacją,  w tym z wymaganiami Specyfikacji  Technicznej,  Programem 
Zapewnienia Jakości, Projektem Organizacji Robót oraz poleceniami Zarządzającego.

Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność  za  dokładne  wytyczenie  i  wyznaczenie  wysokości 
wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w Dokumentacji lub 
przekazanymi na piśmie przez Zarządzającego.

Następstwa jakiegokolwiek  błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyzna-
czeniu robót zostaną poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia 
robót lub wyznaczenia wysokości przez Zarządzającego nie zwalnia Wykonawcy od odpowie-
dzialności za ich dokładność.

Decyzje  Zarządzającego  dotyczące akceptacji  lub odrzucenia materiałów i  elementów robót 
będą oparte na wymaganiach sformułowanych w Umowie, Dokumentacji Projektowej, a także 
w normach i wytycznych wykonania i odbioru robót. Przy podejmowaniu decyzji Zarządzający 
uwzględnia wyniki  badań materiałów i jakości  robót,  dopuszczalne niedokładności  normalnie 
występujące przy produkcji  i przy badaniach materiałów, wyniki  badań naukowych oraz inne 
czynniki mające znaczenie na jakość prowadzonych robót. 

Polecenia Zarządzającego będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczo-
nym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe 
z tego tytułu poniesie Wykonawca.

10.3.  Dokumenty przygotowywane przez Wykonawcę w trakcie trwania budowy

W trakcie trwania budowy i przed zakończeniem robót Wykonawca jest zobowiązany do dostar-
czania, w miarę potrzeb, następujących dokumentów:

– rysunki robocze (warsztatowe),

– aktualizacje harmonogramu robót,

– dokumentacje powykonawczą,

– instrukcja eksploatacji i konserwacji urządzeń.

Przedkładane dane winny być na tyle szczegółowe, aby można było ustalić ich zgodność z do-
kumentami wchodzącymi w skład Umowy. Przyjęcie i zatwierdzenie harmonogramów i rysun-
ków roboczych przygotowanych przez Wykonawcę nie będzie miało wpływu na wynagrodzenie 
Wykonawcy i wszelkie wynikające stąd koszty ponoszone będą wyłącznie przez Wykonawcę.

Dokumentacja Warsztatowa
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W przypadku, gdy w Dokumentacji Projektowej zapisano konieczność sporządzenia Doku-
mentacji Warsztatowej dla danego fragmentu obiektu lub, gdy wymaganie to podyktowane 
jest złożonością rozwiązania technicznego, Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania 
we własnym zakresie, w ramach Umowy, takiej Dokumentacji Warsztatowej. W Dokumenta-
cji tej zostanie podane w sposób szczegółowy rozwiązanie danego fragmentu obiektu. Doku-
mentacja Warsztatowa powinna zostać przygotowana w 4 (czterech) egzemplarzach. Doku-
mentacja Warsztatowa podlega zaopiniowaniu przez Jednostkę Projektową w terminie 10 
dni roboczych.  Wykonawca nie może rozpocząć robót związanych z realizacją fragmentu 
obiektu objętego Dokumentacją Warsztatową bez uzyskania pisemnej opinii Jednostki Pro-
jektowej.

Aktualizacja Harmonogramu Robót

Ze względu na warunki pogodowe lub inne uwarunkowania związane z realizacją robót moż-
liwe są zmiany w Harmonogramie Robót. Wykonawca jest wówczas zobowiązany dostarczyć 
Aktualizację Harmonogramu Robót. Dokument ten zaczyna obowiązywać po zatwierdzeniu 
go przez Zarządzającego.

Dokumentacja Powykonawcza

Wykonawca odpowiedzialny będzie za prowadzenie na bieżąco ewidencji wszelkich zastoso-
wanych materiałów i urządzeń oraz zmian w rodzaju materiałów, urządzeń, lokalizacji i wiel-
kości robót. Po zakończeniu robót Wykonawca jest zobowiązany przekazać Zarządzającemu 
Dokumentację Powykonawczą zawierającą rysunki wykonawcze projektów poszczególnych 
branż wraz z opisami technicznymi opisującymi zastosowane zmiany oraz karty katalogowe, 
instrukcje obsługi, karty gwarancyjne itp. wszystkich zastosowanych materiałów i urządzeń.

Instrukcje Eksploatacji i Konserwacji Urządzeń

Wykonawca dostarczy, przed zakończeniem robót, po 4 (cztery) egzemplarze kompletnych 
instrukcji w zakresie eksploatacji i konserwacji dla każdego urządzenia, systemu mechanicz-
nego, elektrycznego lub elektronicznego. 

Każda instrukcja powinna zawierać m.in. następujące informacje:
1. Tytuł instrukcji, nazwę inwestycji, datę wykonania urządzenia, jego nazwę i typ,
2. Informacje o producencie: nazwa firmy i kontakt, nr telefonu, pełny adres pocztowy
3. Szczegółowy opis funkcji urządzenia, jego dane techniczne
4. Instrukcje instalacyjne, w tym procedura rozruchu, regulacji i testowania
5. Zasady eksploatacji i konserwacji
6. Instrukcja wyłączania z eksploatacji
7. Instrukcja postępowania awaryjnego i usuwania usterek
8. Środki ostrożności
9. Wykaz zalecanych części  zapasowych wraz z danymi  kontaktowymi  do najbliższego 

przedstawiciela producenta
10. Wykaz ustawień przekaźników elektrycznych oraz nastawień przełączników sterujących 

i alarmowych
11. Schemat połączeń elektrycznych, w tym układów sterujących i oświetleniowych.
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 Instrukcje muszą być kompletne i uwzględniać całość urządzenia, układów sterujących, ak-
cesoriów i elementów dodatkowych. 

11. Kontrola jakości robót

11.1. Zasady kontroli jakości robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów prowadzoną zgod-
nie z Programem Zapewnienia Jakości. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włą-
czając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszelkie urządzenia niezbędne do pobie-
rania próbek i badania materiałów oraz jakości wykonania robót. 

Wykonawca jest zobowiązany prowadzić pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwo-
ścią zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Do-
kumentacji. Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w nor-
mach i wytycznych branżowych. W przypadku gdy brak jest wyraźnych przepisów, Zarządzają-
cy ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z Umową 
i Dokumentacją.

Wykonawca  dostarczy  Zarządzającemu  świadectwa  stwierdzające,  że  wszystkie  stosowane 
urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane 
i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. 

11.2. Pobieranie próbek 

Próbki do badań będą z zasady pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod 
pobierania próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą 
być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 

Zarządzający musi mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na jego zlecenie 
Wykonawca ma obowiązek przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą 
wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunię-
te z placu budowy. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku 
stwierdzenia usterek. W przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 

11.3.     Badania i pomiary.  

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypad-
ku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w Dokumentacji, stosować 
można wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez Zarządzającego.

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi zarządzającego realiza-
cją umowy o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub bada-
nia Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki, do akceptacji Zarządzającego.

Wykonawca będzie przekazywać Zarządzającemu kopie raportów z wynikami badań.  

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wyko-
nawca. 
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Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Zarządzający jest uprawniony do dokonywania kon-
troli, pobierania próbek i badania materiałów u źródeł ich wytwarzania, a ze strony Wykonawcy 
i producenta materiałów zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc. 

Zarządzający może pobierać próbki i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój 
koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to poleci on 
Wykonawcy lub zleci  niezależnemu laboratorium,  przeprowadzenie powtórnych lub dodatko-
wych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materia-
łów i robót z Dokumentacją. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych 
badań i pobierania próbek zostaną poniesione przez Wykonawcę.

12.  Odbiory robót

Zasady odbiorów robót i płatności za ich wykonanie określa umowa. 

13.  Gwarancje

Wykonawca udzieli gwarancji na trwałość i bezawaryjność wykonanego obiektu.
Szczegółowe wytyczne zapisów w karcie gwarancyjnej (również okres gwarancji) zostaną po-
dane w Umowie.

14.   Przepisy związane

Wykonawca w trakcie prowadzenia robót budowlanych zobowiązany jest przestrzegać aktual-
nych przepisów prawnych, w tym ustawy Prawo Budowlane oraz rozporządzeń wykonawczych.

Normy Polskie, wg których należy realizować roboty budowlane, zostały podane na końcu każ-
dej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej.

Wykonawca zobowiązany jest  stosować się również do  instrukcji  technicznych wydawanych 
przez polskie placówki naukowe oraz instrukcji stosowania poszczególnych wyrobów budowla-
nych wydawanych przez ich producentów.
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