KANALIZACJA SANITARNA DLA WSI GRABOSZYCE

PROJEKT BUDOWLANY

SPIS TOMOW

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét
Budowlanych
Cz. 0 OST. 00.00.00 Wymagania ogolne
Cz.1 SST. 01.00.00. Kanaly sanitarne i pompownie
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SZCZEGOLOWY SPIS TRESCI

Wstep

Przedmiot OST

Zakres stosowania OST

Zakres rob6t objetych SST

Okreslenia podstawowe OST

Ogblne wymagania dotyczace robot
Przekazanie terenu budowy

Dokumentacja projektowa

SzczegOly 0 znaczeniu informacyjnym
Zgodnosc robdt z dokumentacja projektowg i SST
Dokumentacja robocza

Zabezpieczenie terenu budowy

Dziennik budowy

Ochrona mienia publicznego i prywatnego
Koordynacja z Wiadzami i Uzytkownikami odpowiedzialnymi za urzadzenia
podziemne i nadziemne

Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét
Ochrona przeciwpozarowa

Obcigzenie na o$ dla transportu budowlanego
Utrzymanie ruchu publicznego

Aprobaty techniczne

Zaplecze Wykonawcy

Bezpieczenstwo i higiena pracy

Stosowanie sie do prawa i innych przepisow
Materiaty

Zrédta uzyskania materiatow

Pozyskiwanie materiatdw miejscowych
Inspekcja wytworni materiatdw

Kontrola materiatow i urzadzen

Materialy i urzadzenia nie odpowiadajgce wymaganiom
Przechowywanie i sktadowanie materiatldw oraz urzadzen
Wariantowe stosowanie materiatéw i urzadzen
Wykorzystanie materiatéw pobranych z wykopu
Materiaty z rozbiérek

Sprzet

Transport

Wykonanie robot

Zasady organizacji robot

Zakres robot

Kontrola jakosci rob6t

System zapewnienia jakosci

Opis ogélny

Plan Zapewnienia Jakosci (PZJ)

Zasady kontroli jakosci robét

Pobieranie prébek

Badania i pomiary

Raporty z badan

Oplat za badania

Badania prowadzone przez Inzyniera

State punkty kontroli

Certyfikaty i deklaracje

Dokumenty budowy
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6.10.1. Dziennik budowy

6.10.2. Rejestr obmiarow

6.10.3. Dokumenty laboratoryjne
6.10.4. Pozostale dokumenty budowy

6.10.5. Przechowywanie dokumentéw budowy

7. Obmiar robot
7.1. Ogélne zasady obmiaru robét

7.2. Zasady okreslania ilosci rob6t i materiatow

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy
7.4. Wagi i zasady wazenia

7.5. Czas prowadzenie obmiaru

8. Odbidr robot

8.1. Rodzaje odbioru robét

8.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

8.3. Odbior czesciowy

8.4. Odbiér ostateczny

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego
8.4.2. Dokumenty odbioru ostatecznego
8.5. Odbiér gwarancyjny

9. Podstawa pfatnosci

9.1. Ustalenia ogdélne

9.2. Warunki umowy i wymagania ogolne

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

10. Przepisy zwigzane
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Specyfikacja techniczna. OST.00.00.00. Wymagandiney
.Kanalizacja sanitarna dla wsi Graboszyce (Gmogat

1. Wstep
1.1. Przedmiot OST

Przedmiotem niniejszej Ogolnej Specyfikacji Technicznej (OST) sg wymaga-
nia ogolne dotyczace wykonania i odbioru robét kanalizacyjnych, ktére zostang wy-
konane w ramach inwestycji pod nazwa;

,Kanalizacja sanitarna dla wsi Graboszyce (Gm. Zator)”

W razie wystgpienia wyraznej niezgodnosci Specyfikacji Technicznej z Wa-
runkami Kontraktu (ogoélnymi lub szczegotowymi), znaczenie przewazajace bedag
miaty Warunki Kontraktu.

1.2. Zakres stosowania OST

Ogodlna Specyfikacja Techniczna (OST) stanowi podstawe do opracowania
Szczegobtowej Specyfikacji Technicznej (SST), ktdre tgcznie stanowig dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu robét wymienionych w pkt 1.1

1.3. Zakres robodt obj etych SST
Wymagania ogoélne nalezy rozumie¢ i stosowa¢ w powigzaniu z nizej wymienio-
ng Szczegbdtowyg Specyfikacjg techniczna:
SST.01.00.00. Kanaty sanitarne i pompownie.
SST.02.00.00. Zasilanie energetyczne

1.4. Okreslenia podstawowe OST
1. Aprobata techniczna — dokument stwierdzajacy przydatnosé wyrobdéw
budowlanych do zamierzonego stosowania w budownictwie.
2. Dziennik Budowy - dziennik wydany zgodnie z obowigzujgcymi przepi-
sami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz
zdarzen i okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania robot.

3. Eksfiltracja — jest to przenikanie (ubytek) wody lub Sciekdéw z przewodu
do gruntu.

4. Infiltracja — jest to przenikanie wod gruntowych lub przesigkowych z opa-
doéw deszczowych, z gruntu do przewodu

5. Inzynier — osoba wyznaczona przez Inwestora, upowazniona do nadzo-

rowania rob6t, koordynowania dziatan miedzy Inwestorem, Wykonawcg
i Projektantem oraz wystepowania w imieniu Inwestora w sprawach reali-
zacji kontraktu.

6. Kanalizacja sanitarna — jest to sie¢ zewnetrzna, podziemna, przezna-
czona do odprowadzenia $ciekOw bytowo-gospodarczych i przemysto-
wych z zabudowan oraz innych obiektéw kubaturowych

7. Kierownik Budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowaznio-
na do kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach
realizacji kontraktu

8. Klasa betonu - symbol literowo-liczbowy, np. B20 klasyfikujacy beton
pod wzgledem jego wytrzymatosci na sciskanie. Liczba po literze B ozna-
cza wytrzymatos¢ gwarantowang RbG.

9. Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdza-
jaca jego przydatnos¢ do stosowania w budownictwie.

10. Linie kablowe - kabel utozony w ziemi i tunelu instalacyjnym tacznie
Z osprzetem, fgczacy zaciski dwu urzadzen elektrycznych
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Specyfikacja techniczna. OST.00.00.00. Wymagandiney
.Kanalizacja sanitarna dla wsi Graboszyce (Gmogat

11. Linia napowietrzna z przewodami izolowanymi - urzadzenie napo-
wietrzne, przeznaczone do przesylania energii elektrycznej, sktadajgce
sie z przewodow konstrukcji wsporczych i osprzetu.

12. Materialy — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonywania rob6t, zgodnie
z dokumentacjg projektowg i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowa-
ne przez Inzyniera.

13. Odpowiednia zgodno $¢é — zgodnos¢ wykonywanych robét z dopuszczo-
nymi tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony — z prze-
cietnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju ro-
b6t budowlano-montazowych.

14. Odwodnienie tymczasowe - jest to tymczasowe obnizenie zwierciadta
wody gruntowej, zwykle na okres robo6t ziemnych i fundamentowych lub
kanalizacyjnych.

15. Polecenie In zyniera — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inzyniera, w formie pisemnej, dotyczgce sposobu realizacji robot lub in-
nych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

16. Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem do-
kumentaciji projektowej (Projektu Budowlano-Wykonawczego).

17. Przewiert - jest to bezkolizyjne skrzyzowanie z przeszkodg (ciekiem, dro-
ga), wykonywane stalowg rurg przewiertowa, w ktérej uktadany jest ruro-
cigg kanalizacyjny.

18. Szafka kablowa - urzadzenie elektryczne napowietrzne stuzace do roz-
dziatu i zabezpieczenia sieci kablowej.

19.  Slepy kosztorys — wykaz robét z podaniem ich ilosci (przedmiarem) w
kolejnosci technologicznej ich wykonania.

20. Uziemienie - urzadzenie uziemiajgce, obejmujgce uziom, przewdd uzie-
miajacy.

21. Uzytkownik - jest t Przedsiebiorstwo lub Firma, jako przyszta jednostka
eksploatujgca kanalizacje sanitarna.

22.  Wytrzymalo $é gwarantowana betonu na $ciskanie RbG - wytrzyma-
to$¢ zapewniona z 95 % prawdopodobienstwem, uzyskana w wyniku ba-
dania na Sciskanie kostek szesciennych o boku 150 mm, wykonanych,
przechowywanych i badanych zgodnie z PN-88/B-06250.

23. Zilagcze kablowe - urzadzenie elektryczne stuzace do wprowadzenia kabla
zasilajgcego i zabezpieczenia odptywu do obiektu zasilanego.

Skroty uzywane w Dokumentach Kontraktowych majg nastepujace znaczenie:
OST - Ogodlna Specyfikacja Techniczna
SST - Szczegdbtowa Specyfikacja Techniczna
PN - Polska Norma
BN - Branzowa Norma
KB - Katalog Budownictwa
PB + PW - Projekt Budowlano-Wykonawczy opracowany przez Projektanta
PZJ - Program Zapewnienia Jakosci

1.5. Ogdlne wymagania dotycz ace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za
zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.
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1.6. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wy-
konawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganiami, uzgodnieniami prawnymi
I administracyjnymi, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projek-
towej i dwa komplety SST.

Ponadto, jezeli tak stanowi umowa, Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy loka-
lizacje i wspotrzedne punktow gtéwnych tras oraz reperow.

Na wykonawcy spoczywa wtedy odpowiedzialnos$¢ za ochrone tych punktéw
pomiarowych do chwili odbioru korncowego, przy czym uszkodzone lub zniszczone
znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wkasny koszt.

1.7. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty
zgodne z wykazem podanym w szczego6towych warunkach umowy, uwzgledniajg-
cym podziat na dokumentacje projektowa;:

- Zamawiajgcego

-Sporzadzong przez Wykonawce

1.8. Szczegodty o znaczeniu informacyjnym

Inzynier zapewni Wykonawcy swobodny dostep wszystkich szczegotéw ze-
branych przez Zamawiajacego na temat istniejgcych warunkow gruntowych oraz
istniejgcych obiektéw. Dostep do tych materiatéw utatwi Wykonawcy doktadng oce-
ne szczegotdw. Wykonawca jest odpowiedzialny za ocene szczegétow. Wykonawca
odpowiada réwniez za konsekwencje wynikajgce z takiej oceny.

1.9. Zgodno $¢ robot z dokumentacj g projektow q i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wy-
konawcy przez Inzyniera stanowig czes¢ umowy, a wymagania wyszczegolnione
choéby w jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty
w catej dokumentaciji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegoéinych dokumentéw obo-
wigzuje kolejnos¢ ich waznosci wymieniona w ,,0gdélnych warunkach umowy”.

W przypadku rozbieznos$ci opis wymiarow jest wazniejszy od odczytu ze skali
rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z doku-
mentacjg projektowg i SST.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w SST bedg uwazane za war-
tosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego
przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw, urzadzen i elementow budowli muszg by¢
jednorodne i wykazywaé¢ zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych
cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancii.

W przypadku, gdy materiaty, urzgdzenia lub roboty nie bedg w petni zgodne
z dokumentacjg projektowg lub SST i wptynie to na niezadowalajgcg jakos¢ elemen-
tu budowli, to takie materialy i urzgdzenia zostang zastgpione innymi, a roboty roze-
brane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.10. Dokumentacja robocza

a) Jesli wymagajg tego SST lub w przypadku, gdy jest to konieczne dla wyko-
nania robot wedtug rozwigzan alternatywnych zaproponowanych przez Wy-

Kompleksowe Ustugi Inzynieryjne S.A
Al. 3 Maja 7, 30-063 Krakoéw strona 6



Specyfikacja techniczna. OST.00.00.00. Wymagandiney
.Kanalizacja sanitarna dla wsi Graboszyce (Gmogat

konawce, Wykonawca wykona dokumentacje roboczg przedstawiajgcq
szczegoOly, ktére bedg stosowane podczas wykonywania robét. Koszty zwig-
zane z wykonaniem tej dokumentaciji i jej uzgodnieniami zostang wiaczone
do cen jednostkowych robét. Cata dokumentacja robocza zostanie przed-
stawiona Inzynierowi do zatwierdzenia wraz ze wszystkimi potrzebnymi uzu-
petnieniami dotyczacymi koncowego wykonania robét. Jesli wymagajg tego
SST, powyzsza dokumentacja robocza powinna zosta¢ uzgodniona z Projek-
tantem i Uzytkownikiem kanalizacji.

b) Obiekty Dorazne kazdego rodzaju, o ile okaze sie to potrzebne, powinny by¢
zaprojektowane i wykonane przez Wykonawce na jego koszt. Szczegdétly na-
lezy przedstawi¢ Inzynierowi dla akceptacji, jeszcze przed rozpoczeciem
Budowy. Wykonawca powinien przyjaC petng odpowiedzialnos¢ za takie
Obiekty Dorazne zgodnie z Kontraktem.

c) Niedopuszczalne jest uzgadnianie przez Wykonawce z Inzynierem, Projek-
tantem lub Uzytkownikiem kanalizacji zmian w stosunku do projektu czy
SST, po zrealizowaniu tych zmian, nawet kiedy sgq one dopuszczone przez
SST.

1.11. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie
trwania realizacji kontraktu. W zwigzku z tym, ze wiekszos¢ robdét bedzie wykony-
wana w rejonie drog, teren budowy powinien by¢ odpowiednio oznakowany i zabez-
pieczony przed dostepem 0s0b trzecich, a ponadto oswietlony w nocy. W przypadku
przerwania roboét, np. na czas nocy, terenu budowy nie mozna pozostawi¢ bez do-
zoru zwiaszcza kiedy roboty i zastosowane urzgdzenia zagrazajg zyciu.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac¢ tymczasowe urzg-
dzenia zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki
ostrzegawcze, dozorcow oraz wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robat,
wygody spotecznosci i innych.

Fakt przystgpienia do robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpo-
czeciem w sposob uzgodniony z Inzynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach
i illosciach okreslonych przez Inzyniera, tablic informacyjnych, ktérych tresé bedzie
zatwierdzona przez Inzyniera. Tablice te bedg utrzymywane przez Wykonawce
w dobrym stanie przez caly okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyj-
muje sie, ze jest wigczony w cene umowng, chyba ze umowa postanowi inaczej, np.
dla realizacji organizacji ruchu na czas budowy, zgodnej z projektem.

1.12. Dziennik Budowy

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za prowadzenie Dziennika Budowy
zgodnej z Rozdziatem 2 - Dziennik Ustaw Rok 2002 Nr 108 poz. 953 Rozporzadze-
nia Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. Wykonawca przedstawi Inzy-
nierowi proponowang forme i szczegétowy spis tresci Dziennika Budowy w celu
uzyskania jego zgody.

Dziennik Budowy jest prowadzony w jezyku polskim.

1.13. Ochrona mienia publicznego i prywatnego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za witasciwe zabezpieczenie mienia
publicznego i prywatnego przed szkodami bedacymi konsekwencjg prowadzenia
rob6t. W razie roszczenia Strony Trzeciej w zwigzku z takimi szkodami, Wykonawca
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wraz ze swoim Towarzystwem Ubezpieczeniowym podejmie natychmiastowe dzia-
tania w celu rozstrzygniecia roszczenia i bedzie na biezgco informowat Inzyniera
0 postepach w sprawie oraz o szczegotach osiggnietego porozumienia.

1.14. Koordynacja z Wtadzami i U zytkownikami odpowiedzialnymi za urz  gdze-
nia podziemne i napowietrzne.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za koordynacje robot zwigzanych
z koniecznymi przetozeniami lub zabezpieczeniami istniejgcych urzgdzen podziem-
nych i napowietrznych oraz za wigczenie tych robét do wszystkich programow pro-
wadzenia robot.

W razie uszkodzenia urzadzen podziemnych lub napowietrznych Wykonawca
natychmiast zawiadomi odnosne Wiadze i bedzie z nimi wspotpracowat przy prowa-
dzeniu niezbednych napraw. Wykonawca odpowiedzialny jest za powstale w ten
sposo6b koszty.

1.15.0chrona srodowiska w czasie wykonywania robot.

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie
przepisy dotyczace ochrony srodowiska.

W czasie trwania budowy i wykanczania robat:

* Wykonawca bedzie utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody
stojacey,

* Nalezy unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub wkasnosci spotecznej
I innych, a wynikajacych ze skazenia hatasem — wszystkie urzgdzenia i inne
zrodta hatasu muszg by¢ ekranowane lub zaopatrzone w systemy ogranicza-
jace emisje hatasu oraz odpowiada¢ odpowiednim normom,

* Wykonawcy nie wolno uzywac¢ zadnych materiatbw nowych lub z odzysku,
ktére mogtyby stwarzaé niebezpieczenstwa dla srodowiska — wszystkie mate-
rialy muszg by¢ stosowane zgodnie z zaleceniami Dostawcy,

* Wykonawca odpowiada catkowicie za usuniecie odpaddéw i Smieci ze wszyst-
kich miejsc Placu Budowy i miejsc zwigzanych z pracami, przy czym zawsze
musi przestrzegac przepisy odnosnych Wiadz,

* Nie wolno stosowac¢ materiatdw, urzadzen i maszyn, ktére mogtyby doprowa-
dzi¢ do skazenia srodowiska pytami lub substancjami szkodliwymi, np. ropo-
pochodnymi,

* W czasie realizacji robot w terenach zabudowanych Wykonawca jest zobo-
wigzany do ograniczenia czasu pracy, tak aby odbywat sie wytgcznie w go-
dzinach pomiedzy 7.00 a 22.00.

1.16. Ochrona przeciwpo zarowa

Wykonawca ma obowigzek przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozaro-
wej. Wykonawca powinien podjg¢ wszelkie srodki dla zapewnienia na czas realizacji
robot bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Wykonawca powinien przestrzegaé
wszystkich przepisOw i zalecen odnosnych Wiadz w zakresie ochrony przeciwpoza-
rowej przez caly okres waznosci Kontraktu. Wykonawca bedzie utrzymywat sprawny
sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie baz,
placéw sktadowych, pomieszczeh biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz
w maszynach i pojazdach.

Materialy tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed dostepem 0s6b trzecich.
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Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane poza-
rem wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

1.17. Ograniczenia obci agzen osi pojazdéw transportu budowlanego

Wykonawca zapewni, ze caly ruch kotowy zwigzany z robotami, tgcznie
z dostawg materiatdw, nie przekroczy dopuszczalnych obcigzen na drogach pu-
blicznych lub na Placu Budowy.

Wykonawca zapewni oraz uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia od wiadz
co do przewozu nietypowych wagowo tadunkow i w sposéb cigglty bedzie o kazdym
takim przewozie powiadamiat Inzyniera. Wykonawca zapewni oraz uzyska potwier-
dzenie Inzyniera, ze sprzet budowlany nie bedzie powodowat przekroczenia do-
puszczalnych obcigzen podczas ruchu budowlanego na obiektach i przepustach.

Wszelkie szkody na drogach publicznych spowodowane transportem budow-
lanym zostang zlikwidowane przez Wykonawce zgodnie z postepowaniem przewi-
dzianym dla roszczen Stron Trzecich.

1.18. Utrzymanie ruchu publicznego

W zwigzku z tym, ze kanalizacja bedzie realizowana wzdtuz ciggéw komuni-
kacyjnych i zapleczami posesji ( w rejonie granic dziatek) Wykonawca w przypadku
wystgpienia takiej koniecznosci zapewni opracowanie projektu organizacji ruchu na
czas budowy. Wykonawca zobowigzany jest tak prowadzi¢ roboty ziemne oraz
montazowe, aby nie naruszy¢ mozliwosci komunikacyjnych zwigzanych z dojazdem
i komunikacjg na obszarze objetym pracami.

Nie dopuszcza sie ruchu pojazdéw w obrebie klina odtamu $ciany wykopu tak
nieszalowanego jak i szalowanego. Wykonawca powinien tak zorganizowaé prace
w pasie roboét aby przy zachowania warunkow jak wyzej istniala mozliwos¢ dojazdu
stuzb ratowniczych, kiedy zachodzi nagtg potrzeba dotarcia na miejsce zdarzenia.

1.19. Aprobaty techniczne.
Wykonawca powinien uzyskac¢ aprobaty techniczne na wyroby okreslone
w Szczegotowych Specyfikacjach Technicznych.

1.20. Zaplecze Wykonawcy

W trakcie realizacji Obiektu Wykonawca powinien zapewni¢ i zorganizowac
swoim pracownikom odpowiednie biura, sklepy (punkty sprzedazy, jadalnie, umy-
walnie, ubikacje itp.). Wszelkie rzeczywiste koszty zwigzane z obstugg tychze oraz
z utrzymaniem ich, typu oswietlenie, ogrzewanie, zaopatrzenie w wode, odprowa-
dzenie sciekow, tacznosc itp. ponosi Wykonawca.

1.21. Bezpiecze nstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegac¢ przepisy dotyczace
bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegolnosci wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajg-
cych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywac wszelkie urzadzenia zabezpiecza-
jace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0séb
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.
Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane ze spetnieniem wymagan okreslonych po-
wyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umownej.
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1.22. Stosowanie si e do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez organy
administracji panstwowej i samorzgdowej oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sg
w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za prze-
strzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpo-
wiedzialny za spetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania
opatentowanych urzadzen lub metod i w sposob ciggty bedzie informowac Inzyniera
0 swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

2.MATERIALY
2.1. Zrodta pozyskiwania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakich-
kolwiek materiatdw przeznaczonych do robot Wykonawca przedstawi szczegoétowe
informacje dotyczace proponowanego zrodia wytwarzania, zamawiania lub wydo-
bywania tych materialdw, odpowiednie aprobaty techniczne lub odpowiednie swia-
dectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inzyniera.

Zatwierdzenie partii materialtdbw z danego zrédta nie oznacza automatycznie,
ze wszelkie materiaty z danego zrédta uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumento-
wania, iz materialy uzyskane z dopuszczonego zrédta w sposéb cigglty spetniajg
wymagania SST w czasie postepu robot.

2.2. Pozyskiwanie materiatdbw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych
wladz na pozyskanie materiatéw z jakichkolwiek zrodet miejscowych, wigczajgc w to
zrodta wskazane przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inzynierowi
wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrodta.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgcg raporty z badan tereno-
wych i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekciji
do zatwierdzenia Inzynierowi.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych
i jakosciowych materiatéw z jakiegokolwiek zrédta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i ja-
kiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatow do robot.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopow, ukopow i miejsc pozy-
skania piasku i zwiru bedg formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce i rekul-
tywacji terenu po ukonczeniu robat.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopow na terenie budowy
lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach bedg wykorzystane do roboét lub
odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan lub wskazan Inzyniera.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inzyniera, Wykonawca nie be-
dzie prowadzi¢ zadnych wykopow w obrebie terenu budowy poza tymi, ktére zostaty
wyszczegoblnione w dokumentach umowy.

Eksploatacja zrédet materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujacymi na danym obszarze.
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2.3. Inspekcja wytworni materiatow
Wytwdrnie materiatbw mogq by¢ okresowo kontrolowane przez Inzyniera
w celu sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami.
Prébki materiatbw moga by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wtasciwosci. Wynik
tych kontroli bedzie podstawg akceptacji okreslonej partii materiatéw pod wzgledem
jakosci.
W przypadku, gdy Inzynier bedzie prowadzit inspekcje wytworni, bedg za-
chowane nastepujgce warunki:
a) Inzynier bedzie miat zapewniong wspoéitprace i pomoc WykOonawcy oraz
Producenta materialdw w czasie przeprowadzania inspekciji.
b) Inzynier bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci mate-
riatbw wytworni, gdzie odbywa sie produkcja materiatow przeznaczonych do
realizacji umowy.

2.4. Kontrola materiatow i urz adzen

Wszystkie materialy i urzadzenia przewidziane do uzycia lub wbudowania
podczas budowy bedg przed dopuszczeniem do robét podlegaty kontroli, pobieraniu
prébek oraz badaniom. Materialy i urzadzenia nie spetniajgce wymagan SST po-
winny zosta¢ odrzucone.

Jakiekolwiek roboty, do ktorych uzyto materiatéw lub wbudowane urzadzenia
bez zgody Inzyniera, bedg wymieniane na zatwierdzone, na koszt Wykonawcy.

2.5. Materiaty i urz gdzenia nie odpowiadaj gce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wy-
wiezione z terenu budowy, bgadz zlozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera.
Jesli Inzynier zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materialdw do innych robot niz te,
dla ktérych zostaly zakupione, to koszt tych materiatdw zostanie przewartosciowany
przez Inzyniera.

Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane
materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem
i niezaptaceniem.

2.6. Przechowywanie i sktadowanie materiatdbw oraz u  rzadzen

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty oraz urzadze-
nia do czasu, gdy beda one potrzebne do robét, byly zabezpieczone przed zanie-
czyszczeniem, zachowaly swojg jakos¢ i wtasciwosé do robot i bylty dostepne do
kontroli przez Inzyniera.

Miejsca czasowego skladowania materiatow oraz urzadzenh beda zlokalizo-
wane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inzynierem lub poza
terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.7. Wariantowe stosowanie materialdbw oraz urz  adzen

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ wariantowego
zastosowania rodzaju materiatu lub urzgdzenia do wbudowania w wykonywanych
robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera, Uzytkownika i Projektanta o swoim
zamiarze co najmniej 3 tygodnie przede ich uzyciem, albo w okresie diuzszym, jeze-
li bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inzyniera. Wybrany i zaak-
ceptowany rodzaj materiatu lub urzadzenia nie moze byé pdzniej zmieniany bez
zgody Inzyniera, Uzytkownika i Projektanta.
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2.8. Wykorzystanie materiatdw pobranych z wykopow

1. Materialy na zasypy nalezy uzyskiwa¢ w pierwszym rzedzie z materiatdw po-
branych z wykopdw, a dopiero potem z odkrywek lub urobisk. Materiaty te
takze mozna uzyskiwa¢ z innych miejsc lub zrédet, po uzyskaniu akceptaciji
Inzyniera i po spetnieniu wszelkich warunkow narzuconych przez Inzyniera.

2. Grunty pobrane z wykopow beda wykorzystywane zgodnie z Dokumentacjg
Projektowa. Nadmiar gruntu lub grunty nieprzydatne bedg sktadowane
w miejscach wskazanych przez Inzyniera.

3. Wykonawca nie powinien bez pisemnego zezwolenia Inzyniera wykonywac
wykopéw w pasie drogowym poza granicami rob6t ziemnych okreslonych
w Dokumentacji Projektowe;j.

4. W przypadku, gdy Wykonawca pobrat lub przetworzyt z terenu nalezacego
do Zamawiajgcego materialy w nadmiarze w stosunku do ilosci wymagane;j
do realizacji Kontraktu, to Zamawiajacy moze przeja¢ nieodptatnie ten nad-
miar materialdw bez jakichkolwiek zobowigzan, co do pokrycia kosztow po-
niesionych przez Wykonawce. Zamawiajgcy moze takze zobowigzan Wyko-
nawce do usuniecia nadmiaru materialéw i doprowadzenia terenu do zada-
walajgcego stanu.

2.9. Materiaty z rozbiorek

Materialy z rozbidrek takie jak: drzewa, krawezniki kamienne, kamienna kost-
ka brukowa, nawierzchnia asfaltowa, bariery, barieroporecze, znaki drogowe i inne
pozycje wg wskazan Inzyniera, powinny by¢é odzyskane i powtdrnie uzyte zgodnie
z wymaganiami SST lub przewiezione i sktadowane w miejscu wyznaczonym przez
Inzyniera.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych roboét. Sprzet uzywany
do robot powinien by¢é zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadaé pod
wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w S, PZJ lub Projekcie Organizacji
Robot zaakceptowanym przez Inzyniera. W przypadku braku ustalen w tych doku-
mentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot
zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach
Inzyniera w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedgc whlasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma
by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z nor-
mami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentow potwierdzajgcych dopusz-
czenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ wariantowe-
go uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera
0 swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybra-
ny sprzet, po akceptacji Inzyniera, nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce za-
chowania warunkdédw umowy, zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i nie do-
puszczone do robot.
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4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogolne
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow

transportu, ktére nie wplyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i wkasci-
wosci przewozonych materiatow.
Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robo6t zgodnie z zasada-
mi okreslonymi w dokumentaciji projektowej, SST i wskazaniach Inzyniera w termi-
nie przewidzianym umowa.

4.2. Wymagania dotycz gce przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania doty-
czace przepisdw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na
osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace wa-
runkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢ dopuszczone przez Inzyniera,
pod warunkiem przywrécenia stanu pierwotnego uzytkowania odcinkdéw drog na
koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na whlasny koszt, wszelkie zanie-
czyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach
do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Zasady organizaciji robot
Przed rozpoczeciem robot Wykonawca opracuje:
= Projekt zagospodarowania placu budowy, ktéry powinien sie sktadac¢ z czesci
opisowej i graficznej
= Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz)
= Projekt organizacji budowy
» Projekt technologii i organizacji montazu (dla obiektow prefabrykowanych lub
elementow konstrukcyjnych o wiekszych gabarytach lub masie.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robo6t zgodnie z umowg
oraz za jako$¢ zastosowanych materiatdw i wykonywanych robot, za ich zgodnosé¢
z dokumentacjq projektowg, wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robét oraz
poleceniami Inzyniera.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ obstuge geodezyjng, dokladne wyty-
czenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw rob6t zgodnie
z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi
na pismie przez Inzyniera.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wy-
tyczeniu i wyznaczaniu robét zostang, jesli wymagac tego bedzie Inzynier, popra-
wione przez Wykonawce na wtasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera
nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos$é.

Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatdow i elemen-
tow robdt bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy,
dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmo-
waniu decyzji Inzynier uwzgledni wyniki badan materiatow i roboét, rozrzuty normal-
nie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z prze-
sztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwe-
stie.
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Polecenia Inzyniera bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robét.
Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

5.2. Zakres robot
Niniejsze wymagania ogolne OST.00.00.00. dotyczg kontraktu w zakresie
.Kanalizacja sanitarna dla wsi Graboszyce (Gm. Zator) obejmujgcej:
- kanaly sanitarne i rurociggi ttoczne w : drogach asfaltowych, drodze
zwirowej, terenach zielonych, drogach gruntowych,
- pompownie sieciowe,
- pompownie przydomowe,

5.3.Etapowanie robot

Wykonawca jest zobowigzany do sporzadzenia i przedtozenia Inzynierowi do
akceptacji Programu Etapowania Robét w nawigzaniu do kolejnosci realizacji za-
proponowanej przez Projektanta i Inwestora.

Program ten powinien uwzglednia¢ wzajemne skoordynowanie robdét drogo-
wych, kanalizacyjnych, elektrycznych, odwodnieniowych, organizacji ruchu i prze-
ktadek oraz zabezpieczen istniejgcego uzbrojenia.

6. Kontrola jako $ci robot
6.1. System zapewnienia jako S$ci
6.1.1. Opis ogoiny

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do apro-
baty Inzyniera Programu Zapewnienia Jakosci, w ktorym przedstawi on zamierzony
spos6b wykonywania rob6t, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwa-
rantujgce wykonanie robot zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST oraz polece-
niami i ustaleniami przekazanymi przez Inzyniera
Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:

a) czesc¢ ogoblng opisujaca:

= organizacje wykonania robot, w tym terminy i sposob prowadzenia ro-
bot,

= organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robat,

= plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

= wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktycz-
ne,

» wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania po-
szczegolnych elementéw robot,

= system (sposoOb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jako-
$cig wykonywanych robot,

* wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiarow i kontroli (opis labora-
torium wiasnego lub laboratorium, ktoremu Wykonawca zamierza zle-
ci¢ prowadzenie badan),

= SposOb oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, za-
pisdw pomiardw, nastaw mechanizméw sterujgcych, a takze wycigga-
nych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym,
proponowany sposoéb i forme przekazywania tych informacji Inzynie-
rowi.

b) czes¢ szczegbtowg opisujacy dla kazdego asortymentu robot:
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= wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parame-
trami technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do stero-
wania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

» rodzaje i ilos¢ srodkow transportu oraz urzagdzen do magazynowa-
nia i zatadunku materiatéw, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.

= sposOb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wia-
$ciwosci w czasie transportu,

= sposOb i procedure pomiardw i badan (rodzaje i czestotliwosé, po-
bieranie probek, legalizacja i sprawdzanie urzadzen, itp.) prowa-
dzonych podczas dostaw materiatow, wytwarzanie mieszanek i wy-
konywania poszczegolnych elementow robot,

= sposOb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacy-
mi wymaganiom.

6.1.2. Plan Zapewnienia Jako $ci (PZJ)
Plan Zapewnienia Jakosci nalezy przygotowac zgodnie z nastepujgcym pro-
gramem przedstawionym Inzynierowi do zatwierdzenia:

1. Zarys Planu PZJ przedstawiony w ofercie przetargowej Wykonawcy nalezy
rozwing¢ podczas okresu mobilizacyjnego. Szczegotowy PZJ musi zawierac
pozycje wyszczegOlnione ponizej oraz musi byé przekazany Inzynierowi
w ciggu 42 dni od chwili otrzymania zawiadomienia o rozpoczeciu robot, chy-
ba ze Kontrakt ustanawia inacze;.

2. Uzupetnienia i poprawki PZJ beda wprowadzone okresowo podczas trwania
budowy i przedstawione Inzynierowi do zatwierdzenia.

3. Przed rozpoczeciem jakichkolwiek robot budowlanych Wykonawca przygotu-
je zestawienie metod stosowanych dla danych roboét. Takie zestawienia mu-
szg stanowic czes¢ szczegotowego PZJ.

PZJ musi zawiera¢ co najmniej trzy nizej wymienione czesci:
Czes¢ 1. SzczegOly ogolnej organizacji Kontraktu.

Czes¢ 2. Sprawozdanie metodyczne.

Czes¢ 3  Protokoty

6.2 Zasady kontroli jako $ci rob6t

Celem kontroli bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonywaniem,
aby osiggna¢ zatozona jakos¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajac personel, laboratorium,
sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i ba-
dan materiatow oraz robot..

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazada¢ od Wykonaw-
cy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania
jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materialtdw oraz robot

z czestotliwoscig zapewniajacq stwierdzenie, ze roboty wykonane zgodnie z wyma-
ganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST.
Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sg okreslone w SST,
normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inzynier
ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie
Z Umowa.
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Wykonawca dostarczy Inzynierowi $wiadectwa, ze wszystkie stosowane
urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wy-
kalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

Inzynier bedzie mieé nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych
w celu inspekgciji.

Inzynier bedzie przekazywac¢ wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia
laboratorium, personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak
powazne, ze mogg wptynaé ujemnie na wyniki badan, Inzynier natychmiast wstrzy-
ma uzycie do rob6t badanych materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy
niedociggniecia w pracy laboratorium zostang usuniete i stwierdzona zostanie od-
powiednia jakos¢ tych materiatow.

Wszelkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materia-
tow ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek

Prébki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod
pobierania prébek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy pro-
dukcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inzynier bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek Na
zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadzaé¢ dodatkowe badania tych ma-
teriatdw, ktére budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie
zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych do-
datkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek;
w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy.

Pojemniki do pobierania prébek bedg dostarczone przez Wykonawce i za-
twierdzone przez Inzyniera. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wyko-
nywanych przez Inzyniera bedg odpowiednio opisane i oznakowane w sposob za-
akceptowany przez Inzyniera.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami
norm. W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego
w SST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane
przez Inzyniera.

Przed przystgpieniem do pomiaréw badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera
0 rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub bada-
nia, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inzyniera.

6.5. Raporty z bada n

Wykonawca bedzie przekazywac Inzynierowi kopie raportéw z wynikami ba-
dan jak najszybciej, nie pézniej jednak niz w terminie okreslonym w programie za-
pewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inzynierowi na formularzach we-
dtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Optaty za badania

Za zorganizowanie i przeprowadzanie kontroli materiatéw i robot, wigczajac
w to pobieranie prébek, badania i kontrole. Wykonawca nie moze zgda¢ dodatko-
wych optat. Sg one wkalkulowane w koszty poszczegoélnych robot.
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6.7. Badania prowadzone przez In zyniera

Dla celow kontroli jako$ci i zatwierdzenia, Inzynier uprawniony jest do doko-
nywania kontroli, pobierania prébek i badania materiatébw u zrodta ich wytwarzania
i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy
i producenta materiatow.

Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot prowadzonego
przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materialdw i rob6t z wymaganiami
SST na podstawie wynikow badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inzynier moze pobiera¢ probki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonaw-
cy sg niewiarygodne, to Inzynier poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laborato-
rium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcz-
nie na wkasnych badaniach, przy ocenie zgodnosci materiatow i rob6t z dokumenta-
cjg projektowg. Koszty dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang
przez Wykonawce.

6.8. State punkty kontroli

Wykonawca poinformuje Inzyniera na pismie o dacie zakonczenia wymienio-
nych ponizej etapdédw budowy. Proponuje sie minimalne okresy zawiadomienia 1 ty-
dzien, dla wszystkich rodzajow robét, przy czym Kontrakt moze te propozycje zwe-
ryfikowac inaczej.

Inzynier moze zgdaé ustalenia wybranych punktow przeprowadzenia kontroli
jako punktow zatrzymania. Po zatwierdzeniu tych punktow Wykonawca bedzie mogt
kontynuowac prace.

6.9. Certyfikaty i deklaracje
Inzynier moze dopuscic¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja:

1) certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujagcy, ze zapewniono zgodnos¢ z
kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych,

2) deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z: Polskg Normag, a jezeli nie
ma okreslen w PN to zgodnosci z Normag I1SO,

3) lub deklaracje zgodnosci z aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow dla
ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg
okreslong
w pkt. 1).

4) | te ktore spetniajg wymogi SST.

W przypadku materiatow, dla ktérych w/w dokumenty sg wymagane przez
SST, kazda partia dostarczona do robot bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce
w sposo6b jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ w/w dokumenty wydane przez Pro-
ducenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Ko-
pie wynikéw tych badan bedg dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi.

Jakiekolwiek materialy, ktore nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

6.10. Dokumenty budowy
6.10.1. Dziennik budowy

Dziennik Budowy [1] jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzuja-
cym Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu
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budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie
Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczyé
przebiegu robét, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodar-
czej strony budowy. Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego
wykonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwi-
ska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technika,
w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden po drugim, bez przerw.

Zalgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone
kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inzyniera.
Do dziennika budowy nalezy wpisywac¢ w szczegolnosSci:

= date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

= date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,

= uzgodnienie przez Inzyniera programu zapewnienia jakosci i harmonogra-
mow robot,

= terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementow robat,

= przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny
przerw w robotach,

= uwagi i polecenia Inzyniera,

» daty zarzadzenia wstrzymania rob6t z podaniem powodu,

= zgloszenia i daty odbiorow zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, czesciowych
i ostatecznych odbioréw robot,

= wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

» stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywanych robét podle-
gajacych ograniczeniom lub wymaganiom szczegélnym w zwigzku z warun-
kami klimatycznymi,

= zgodnos$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w doku-
mentacji projektowej,

= dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych
przed i w trakcie wykonywania robdét,

= dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

» dane dotyczace jakosci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przepro-
wadzonych badan z podaniem kto je przeprowadzat,

= wyniki prob poszczegolnych elementow budowy z podaniem, kto je przepro-
wadzat,

* inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do dziennika budowy bedg
przedtozone Inzynierowi do ustosunkowania sie.

Decyzje Inzyniera wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje
Z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Whpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania
sie. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania po-
lecenh Wykonawcy robot.

6.10.2. Rejestr obmiarow

Rejestr obmiarow [2] stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycz-
nego postepu kazdego z elementéw rob6t. Obmiary wykonanych robét przeprowa-
dza sie w sposéb cigglty w jednostkach przyjetych w kosztorysie i wpisuje do rejestru
obmiarow.
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6.10.3. Dokumenty laboratoryjne

Dokumenty laboratoryjne [3], tj. dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci
lub certyfikaty zgodnosci materiatdw, orzeczenia o jakosci materiatdw, recepty robo-
cze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy, bedg gromadzone w formie uzgodnionej
w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru ro-
bot. Winne byé udostepnione na kazde zyczenie Inzyniera.

6.10.4. Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy [4] zalicza sie, oprécz wymienionych w punktach
[1]-[3]

nastepujgce dokumenty:

a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

C) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
d) protokoty odbioru robot,

e) protokoty z narady i ustalen,

f) operaty geodezyjne,

g) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

h) korespondencje na budowie.

6.10.5. Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu od-
powiednio zabezpieczonym.

Zaginiecie jakiegokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmia-
stowe otworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inzyniera i przed-
stawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie
z dokumentacjg projektowg i SST w jednostkach ustalonych w kosztorysie lub na
ryczalt, albo w inny sposob okreslony w Kontrakcie.

Ponizej w SST opisano zasady dla przypadku rozliczen na obmiar.

Obmiaru dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o za-
kresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym termi-
nem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do rejestru obmiaréw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Sle-
pym kosztorysie lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
ukonczenia wszystkich rob6t. Bledne dane zostang poprawione wg instrukcji Inzy-
niera na pismie.

Obmiar gotowych robo6t bedzie przeprowadzony z czesto$cig wymagang do
celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym
w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inzyniera.

7.2. Zasady okre slania ilo $ci robo6t i materiatow
Dilugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg
odmierzone poziomo wzdtuz linii osiowej.
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Jesdli SST wiasciwe dla danych robo6t nie wymagajg tego inaczej, objetosci
beda wyliczone w m?® jako diugo$¢ pomnozona przez $redni przekrdj.

Jesli SST wiasciwe dla danych robot nie wymagajq tego inaczej, powierzch-
nie beda wyliczone w m?.

llosci, ktore majg by¢ odmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilo-
gramach zgodnie z wymaganiami SST.

7.3. Urzadzenia i sprz et pomiarowy
Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowany w czasie obmiaru robot
bedg zaakceptowane przez Inzyniera.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonaw-
ce, jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych to Wykonawca be-
dzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizaciji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywa-
ne w dobrym stanie, w catlym okresie trwania robot.

7.4. Wagi i zasady wdra zania

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzgdzenia wagowe odpowiadajgce odno-
$nym wymaganiom SST. Bedzie utrzymywac to wyposazenie zapewniajgce W Spo-
s6b ciggly zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez Inzyniera.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem
odcinkow robat, a takze w przypadku wystepowania diuzszej przerwy w robotach.
Obmiar robo6t zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.
Obmiar robét podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w spo-
s6b zrozumialy i jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione odpowied-
nimi szkicami umieszczonymi na karcie rejestru obmiarow. W razie braku miejsca
szkice moga by¢ dotagczone w formie oddzielnego zalacznika do rejestru obmiardw,
ktérego wzér zostanie uzgodniony z Inzynierem.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbioru robot
W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujacym

etapom odbioru:

a) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,

c) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbidr robdt zanikaj acych i ulegaj acych zakryciu

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie
ilosci i jakosci wykonywanych robét, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng za-
kryciu.

Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogol-
nego postepu robot.

Odbioru robét dokonuje Inzynier.

Kompleksowe Ustugi Inzynieryjne S.A
Al. 3 Maja 7, 30-063 Krakoéw strona

20



Specyfikacja techniczna. OST.00.00.00. Wymagandiney
.Kanalizacja sanitarna dla wsi Graboszyce (Gmogat

Gotowosc¢ danej czesci robot zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika bu-

dowy z jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera. Odbior bedzie przeprowadzony
niezwtocznie, nie pdézniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do
dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera.
Jakosc i ilos¢ robaot ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentow
zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzo-
ne pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowg, SST i uprzednimi ustalenia-
mi.

8.3. Odbior cz esciowy

Odbiodr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot.
Odbioru czesciowego robo6t dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznych
rob6t. Odbioru dokonuje Inzynier.

8.4. Odbior ostateczny robot
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot
w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwitocznym po-
wiadomieniem na pismie o tym fakcie Inzyniera.

Odbidr ostateczny rob6t nastgp[i w terminie ustalonym w dokumentach umo-
wy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inzyniera zakonczenia robot i przyjecia do-
kumentow, o ktorych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robo6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajg-
cego w obecnosci Inzyniera i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich
oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i po-
miaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacjg projek-
towq i SST.

W toku odbioru ostatecznego rob6t komisja zapozna sie z realizacjg ustalen
przyjetych w trakcie odbioréw robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza
w zakresie wykonania robét uzupetniajgcych i robét poprawkowych.

W przypadku nie wykonania wyznaczonych robo6t poprawkowych uzupetnia-
jacych lub wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnos$ci i ustali nowy termin
odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robot
w poszczegollnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumenta-
Cjg projektowg i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wpltywu na
cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo, komisja dokona potrgcen, ocenia-
jac pomniejszong wartos¢ wykonywanych rob6t w stosunku do wymagan przyjetych
w dokumentach umowy.

Rozruch pompowni hydrauliczny na wodzie i technologiczny na Sciekach jest
traktowany odrebnie, chyba ze Kontrakt ustanowi to inaczej.

8.4.2. Dokumenty odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest
protokét odbioru ostatecznego robét sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Za-
mawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowacé naste-
pujace dokumenty:
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= dokumentacje projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodat-
kowa, jesli zostata sporzgdzona w trakcie realizacji umowy wraz z geodezyj-
nymi pomiarami powykonawczymi,

= szczegOtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy

i ew. uzupetniajgce lub zamienne),

protokoty odbioréw rob6t ulegajacych zakryciu i zanikajgcych,

protokoty odbioréw czesciowych,

recepty i ustalenia technologiczne,

dzienniki budowy i rejestry obmiarow (oryginaty),

wyniki pomiaroéw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne

z SST iew. PZJ,

= deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatdéw
zgodnie z SST i PZJ,

= atesty jakosciowe wbudowanych materiatéw i zainstalowanych urzgdzen oraz
aprobaty techniczne,

= opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan
i pomiarow zalgczonych do dokumentow odbioru, wykonanych zgodnie
z SST i PZJ,

= rysunki (dokumentacje) na wykonanie roboét towarzyszacych (np. przetozenie
linii telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty od-
bioru i przekazania tych robét wiascicielom urzadzen,

= geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg roboét i sieci uzbrojenia terenu,

= kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji po-
wykonawczej,

= sprawozdanie techniczne,

» inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.

Sprawozdanie techniczne bedzie zawierac:

= zakres i lokalizacje wykonywanych robat,

= wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowe;j
przekazanej przez Zamawiajgcego wraz z uzyskang zgodg Projektanta
i Uzytkowania na te zmiany, ewentualnie wraz z dodatkowymi Uzgodnienia-
mi,

= uwagi dotyczgce warunkow realizacji robot,

» date rozpoczecia i zakonczenia robot.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania doku-
mentacyjnego nie beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu
z Wykonawcag wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce
beda zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robot poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy
komisja.

8.5. Odbior pogwarancyjny

Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych
z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie
gwarancyjnym.

Odbidér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiek-
tu z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. Odbior ostateczny robot.
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9. Podstawa ptatno $ci
9.1. Ustalenia ogdlne

Podstawa ptatnosci jest zalezna od Umowy miedzy Inwestorem a Wykonaw-
ca.

Jezeli przewidziano Umowe na tzw. Ryczalt to podstawe ptatnosci stanowig
faktury potwierdzone przez Inzyniera.

Przypadek, kiedy podstawg ptatnosci jest obmiar opisano ponizejiw SST.

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce
za jednostke obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest
wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowe] bedzie
uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wyko-
nanie, okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowe,;.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robot bedg obejmowac:
= robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,
= wartos¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania,
ewentualnych ubytkow i transportu na teren budowy,
= wartosc pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,
= koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
= podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

9.2. Warunki umowy i wymagania ogolne

Koszt dostosowania sie do wymagan warunkow umowy i wymagan ogolnych
zawartych w OST.00.00.00 obejmuje wszystkie warunki okreslone w w/w doku-
mentach, a nie wyszczegoélnione w kosztorysie.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu
W zwigzku z tym, ze znaczna cze$¢ kanalizacji bedzie realizowana wzdtuz
ciggow komunikacyjnych, nalezy sie kierowa¢ nastepujgcymi zasadami:
» nie dopuszcza sie ruchu kotowego wzdtuz pasa robot,
= ruch ciezkich maszyn i pojazdéw uzywanych do budowy, dopuszczony jest
poza klinem odtamu.

Koszt wybudowania objazdow przejazddéw i organizacji ruchu obejmuje:

a) czas budowy” oraz uzgodnienie z Inzynierem i odpowiedniki instytucjami je-
zeli wymagajg tego uzgodnienia dokonane przez projektanta wraz z dostar-
czeniem kopii projektu dostosowanie do aktualnych warunkéw opracowane-
go projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem
kopii projektu Inzynierowi i wprowadzeniem dalszych zmian i uzgodnien wy-
nikajgcych z postepu robot,

b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymagania-
mi bezpieczehstwa ruchu,

C) optaty dzierzawy terenu,

d) przygotowania terenu,

e) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikdéw, kraweznikéw, ba-
rier, oznakowan i drenazu,

f) tymczasowa przebudowe urzadzen obcych.
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Koszt utrzymania objazdow/ przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:
a) oczyszczanie, przestawianie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznako-
wan pionowych, poziomych, barier i $wiatet,
b) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdow / przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:
a) usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,
b) doprowadzenie do stanu pierwotnego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Ustawy

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane(1) (tekst pierwotny: Dz. U.
1994 r. Nr 89 poz. 414),(tekst jednolity: Dz. U. 2000 r. Nr 106 poz. 1126),
(tekst jednolity: Dz. U. 2003 r. Nr 207 poz. 2016), (tekst jednolity: Dz. U. 2006
r. Nr 156 poz. 1118)

2. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (tekst pier-
wotny: Dz. U. 2004 r. Nr 19 poz. 177), (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 164
poz. 1163)

3. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r.- wyrobach budowlanych (Dz. U Nr 192
poz.881)

4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska(l) (2) (tekst
pierwotny: Dz. U. 2001 r. Nr 62 poz. 627), (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr
129 poz. 902)

5. Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60
z pOzniejszymi zmianami).

6. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. Nr 92,
poz. 881).

7. Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz.
1321 z pbzniejszymi zmianami).

10.2. Rozporz gdzenia
1. Rozporzadzenie Prezesa Rady Ministrow z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie
rodzajow dokumentow, jakich moze zgda¢ zamawiajgcy od wykonawcy, oraz
form, w jakich te dokumenty mogg by¢ skfadane.
2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie
systeméw oceny zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu ich oznaczania
znakowaniem CE(Dz. U. Nr 209, poz. 1779).
3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie
okreslenia polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania
europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzie-
lania, uchylania lub zmiany 9Dz. U. Nr 209, poz. 1780).
4. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997
r. — w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr
129, poz.844 z pbzniejszymi zmianami).
5. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawi bez-
pieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr
47, poz.401).
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6. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczen-
stwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

7. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. — w sprawie
szczegoOtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicz-
nych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno uzyt-
kowego (DZ. U. Nr 202, poz. 2072).

8. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie
sposobow deklarowania wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich
znakiem budowlanym (dz. U. Nr 198, poz. 2041).

9. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. - zmieniajg-
ce rozporzadzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy in-
formacyjnej oraz ogtoszenia zamawiajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa
pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).

10.3. Inne dokumenty i instrukcje.
1. Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano montazowych,
(tom 1, 11, 1, 1V, V) Arkady, Warszawa 1989 — 1990.
2. Warunki techniczne wykonania i odbioru robo6t budowlanych. Instytut Techniki
Budowlanej, Warszawa 2003.
3. Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Osrodek
Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.
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