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Przedmiar robot — kalkulacja cenowa

zamoéwienia pn.

~Wykonanie otworu

pdgwawczego

/studziennego/ na dziatce nr 353/26 w Podolszudldew: studnia wiercona T-

1 — ugcie wod podziemnych z utworéw trzeciedowych dla potrzeb

komunalnego wodoggu grupowego ,Zator — Graboszyce — Grodzisko”)

miejscoweé PODOLSZE
gmina Zator
powiat éwigcimski
wojewodztwo matopolskie
4 Jedno- : Cena Kwota
Lp. |. llosé stka Wyszczegolnienie czynriei jednostk. netto
jednostek miary nitjfto -
1 2 3 4 5 6
| ROBOTY WIERTNICZE
1 1 X Transport urzdzenia wiertniczego | ..o | e
2 1 X Przygotowanie placu budowy | ... | .l
25 m Wiercenie otworu gryzerem @ 444 mm lub ....... | ..........
mitotkiem wgtbnym @ 380 mm pod rury
oktadzinowe @ 14" (356 mm) — 25 mb
4 25 m Zabudowa wodoszczelna rur oktadzino- ....... | ..........
wych @ 14" (356 mm) w korku
cementowym i docementowanie do
gfebokadsci 1,0 m p.p.t. — 25 mb
5 75 m Wiercenie otworu gryzerem @ 311 mm lub ........ | ..........
miotkiem wgkbnym @ 312 mm — 75 mb
6 1 t Materiaty pluczkowe przy wierceniu ......... | ..........
gryzerem
7 75 m Zabudowa w otworze kolumny filtrowe] .......... | ..........

z rur PVC @O 225 mm DN 200

cze$¢ podfiltrowa i nadfiltrowa petna
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z prowadnikami — 75 mb

Zabudowa j.w. — g&¢ czynna peforowan
szczelinamiz 3 mm — 25 mb

Przerwy technologiczne /cementacja/

RAZEM | netto

I PROBNE POMPOWANIE

Prébne pompowanie oczyszcgag - 100 h
Z przengénej elektrowni

Prébne pompowanie pomiarowe - 120 h
z przendénej elektrowni

Przerwy  technologiczne /chlorowan
stabilizacja zwierciadta wody/ - 48 h

RAZEM Il netto

SUMA KOSZTOW I i Il netto

POdatek VAT (23 90) ..veeieiie i e e e e e e ee e

zt

Ogotem koszty robdét wiertniczych (I) i prébnego pmwania (II) wynosi beda

(0] 8110 zt




