
 
 

Przedmiar robót – kalkulacja cenowa 

do realizacji zamówienia pn. „Wykonanie otworu poszukiwawczego 

/studziennego/ na działce nr 353/26 w Podolszu (docelowo: studnia wiercona T-

1 – ujęcie wód podziemnych z utworów trzeciorzędowych dla potrzeb 

komunalnego wodociągu grupowego „Zator – Graboszyce – Grodzisko”) 

 

 

   miejscowość : PODOLSZE 

   gmina   : Zator 

   powiat  : oświęcimski 

   województwo : małopolskie 
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I    ROBOTY WIERTNICZE 

Transport urządzenia wiertniczego 

Przygotowanie placu budowy 

Wiercenie otworu gryzerem Ø 444 mm lub 

młotkiem wgłębnym Ø 380 mm pod rury 

okładzinowe Ø 14" (356 mm) – 25 mb 

Zabudowa wodoszczelna rur okładzino-

wych Ø 14" (356 mm) w korku 

cementowym i docementowanie do 

głębokości 1,0 m p.p.t. – 25 mb 

Wiercenie otworu gryzerem Ø 311 mm lub 

młotkiem wgłębnym Ø 312 mm – 75 mb 

Materiały płuczkowe przy wierceniu 

gryzerem 

Zabudowa w otworze kolumny filtrowej               

z rur PVC Ø  225 mm DN 200 –                   

część podfiltrowa i nadfiltrowa pełna,                 
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z prowadnikami – 75 mb 

Zabudowa j.w. – część czynna peforowana 

szczelinami ≠ 3 mm – 25 mb 

Przerwy technologiczne /cementacja/ 

RAZEM   I  netto 

----------------------------------------------------- 

II    PRÓBNE POMPOWANIE 

Próbne pompowanie oczyszczające - 100 h 
z przenośnej elektrowni 
 
Próbne pompowanie pomiarowe - 120 h 
z przenośnej elektrowni 
 
Przerwy technologiczne /chlorowanie, 
stabilizacja zwierciadła wody/ - 48 h 
 
RAZEM   II  netto 

SUMA KOSZTÓW I i II netto 
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Podatek VAT (23 %) ………………………………………………..  ……….. zł 

 

Ogółem koszty robót wiertniczych (I) i próbnego pompowania (II) wynosić będą 

brutto: …………………………………………………………………… ………..  zł 

 
 
 
 
 
 
 
 


