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1. CZĘŚĆ OGÓLNA 

1.1. Przedmiot zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie wielootworowego ujęcia wód podziemnych             

z utworów czwartorzędowych na terenie miejscowości Palczowice – Smolice gm. Zator, 

składające się z otworów poszukiwawczych /studziennych/ oznaczonych numerami              

PS-1, PS-2, PS-3, PS-4, PS-5 i PS-6 przystosowanych do pełnienia funkcji urządzenia 

wodnego jako studzien wierconych. Projektowane wielootworowe ujęcie wód podziem-

nych (docelowo) zaopatrywać będzie w wodę komunalny wodociąg grupowy „Zator - 

Graboszyce – Grodzisko” obsługujący odbiorców w obrębie Stef Aktywności Gospo-

darczej Małopolski Zachodniej (SAGMZ) w Zatorze. 

 

1.2. Rodzaj i zakres prac 

Zamówienie dotyczy robót geologicznych przedstawionych w opracowanym w listopa-

dzie 2013 r. projekcie robót geologicznych i zatwierdzonym decyzją Marszałka Woje-

wództwa Małopolskiego – Geologa Wojewódzkiego z dnia 12.12.2013 r. (znak: SR-

IX.7430.45. 2013.RŁ). 

Ogólny zakres robót geologicznych objętych przedmiotem zamówienia to: 

• roboty wiertnicze, w skład których wchodzi: 

− odwiercenie sześciu (maksymalnie) otworów poszukiwawczych /studziennych/ 

PS-1, PS-2, PS-3, PS-4, PS-5 i PS-6 do głębokości 22,0 m, 

− zafiltrowanie każdego z w.w. otworów poszukiwawczych (studziennych) 

• roboty pompownicze, które odnoszą się jednakowo dla wszystkich otworów poszu-

kiwawczych (studziennych) PS-1 ÷ PS-6, a mianowicie: 

− pompowanie oczyszczające dla uzyskania wody klarownej (czas Tpo = 24 h) 

− pompowanie pomiarowe pojedyncze dla wstępnego określenia wydajności eks-

ploatacyjnej poszczególnych otworów i uzyskania danych do obliczeń hydro-

geologicznych współczynnika filtracji, przepustowości filtra, zasięgu leja de-

presji i in. (czas Tpp = 50 h) 
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− pompowanie pomiarowe zespołowe otworów poszukiwawczych (studziennych) 

PS-1 ÷ PS-6 (maksymalnie), które ma na celu ustalenie zasobów eksploatacyj-

nych wielootworowego ujęcia  wód podziemnych (Tpz = 140 h).  

 

1.3. Informacje o terenie budowy 

Teren przeznaczony do realizacji robót geologicznych położony jest we wschodnich 

częściach miejscowości Palczowice – Smolice graniczących z obszarem gminy Spytko-

wice, na działkach gminnych znajdujących się pomiędzy drogą gminną prowadzącą                   

z Palczowic do Smolic (na zachodzie) a obwałowaniami stawów hodowlanych (na 

wschodzie) i są to tereny niezabudowane (łąki, nieużytki). Wstępną lokalizację przed-

miotowych otworów poszukiwawczych (studziennych) PS-1, PS-2, PS-3, PS-4, PS-5                

i PS-6 w Palczowicach – Smolicach przedstawiono graficznie na mapie sytuacyjno-

wysokościowej terenu badań w skali 1: 5 000 (zał. 6), natomiast szczegółową lokaliza-

cję odwiertów w terenie przeprowadzi się komisyjnie z udziałem przedstawicieli Inwe-

stora, wykonawcy wiercenia, nadzoru geologicznego oraz geodety. Dojazd na miejsce 

wiercenia: drogami wojewódzkimi, drogami powiatowymi oraz lokalnymi drogami 

utwardzonymi i nieutwardzonymi (gruntowymi). 

 

1.4. Organizacja robót, przekazanie placu budowy 

Zamawiający przekaże Wykonawcy teren budowy na zasadach i w terminie określonym 

w umowie o wykonanie robót. 

Wykonywanie robót geologicznych w ramach zaprojektowanych robót geologicznych               

i badań hydrogeologicznych podlega stosownym przepisom Ustawy z dnia 9 czerwca 

2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U. nr 163, poz. 981) oraz Rozporządzeń wy-

konawczych do tej Ustawy.  

Przewidywany termin rozpoczęcia robót geologicznych: 2 tygodnie od dnia zgłoszenia 

na piśmie przez Inwestora zamiaru rozpoczęcia tych robót właściwemu organowi admi-

nistracji geologicznej tj. Urzędowi Marszałkowskiemu Województwa Małopolskiego                

w Krakowie oraz Burmistrzowi Zatora (art. 81 ust. 1 i 2 Ustawy Prawo geologiczne                

i górnicze). 
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1.5. Zabezpieczenie interesów osób trzecich 

Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania obowiązujących przepisów w sposób 

zapewniający ochronę własności publicznej i prywatnej. Za ewentualne wyrządzone 

szkody w trakcie realizacji robót odpowiedzialny jest Wykonawca. 

 

1.6. Wymagania dotyczące ochrony środowiska 

Wykonawca będzie podejmował działania, aby stosować się do przepisów i normaty-

wów z zakresu ochrony środowiska na placu budowy i poza jego terenem. Będzie unikał 

szkodliwych działań, szczególnie w zakresie zanieczyszczeń powietrza, wód grunto-

wych i powierzchniowych, gruntów, nadmiernego hałasu i innych szkodliwych dla śro-

dowiska i otoczenia czynników powodowanych działalnością przy wykonywaniu robót 

wiertniczych. Do części bezpośrednich działań ochronnych odnoszą się zalecenia poda-

ne w rozdz. 7 projektu robót geologicznych. 

 

1.7. Warunki bezpieczeństwa pracy i ochrona przeciwpożarowa na budowie 

Zgodnie z Ustawą Prawo geologiczne i górnicze roboty geologiczne powinny być pro-

wadzone przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje oraz pod kierownictwem                   

i dozorem osób posiadających uprawnienia. 

Roboty geologiczne związane z wykonaniem otworów poszukiwawczych /studzien-

nych/ powinny być wykonywane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Go-

spodarki z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowa-

dzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego w zakładach 

górniczych wydobywających kopaliny otworami wiertniczymi (Dz.U. nr 109, poz. 961). 

 

1.8. Ogrodzenie placu budowy 

Wykonawca zobowiązany jest do: 

− ogrodzenia taśmą zabezpieczającą i oznakowania odpowiednimi tablicami informa-

cyjno-zakazowymi placu budowy, 

− ochrony placu budowy we własnym zakresie, 

− utrzymania porządku na placu budowy, 
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− właściwego składowania materiałów przed ich wykorzystaniem (zakłada się, że 

przewóz materiałów odbywać się będzie bezpośrednio przed ich użyciem lub zabu-

dową).  

Roboty będą prowadzone poza ruchem drogowym i nie będą stanowiły zagrożenia dla 

osób trzecich. 

 

1.9. Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy 

Zaplecze techniczne Wykonawca urządzi we własnym zakresie na placu budowy lub                 

w jego sąsiedztwie. 

 

1.10.  Zabezpieczenie chodników i dróg dojazdowych 

W trakcie wykonawstwa robót Wykonawca tak zorganizuje roboty, aby nie uszkodzić 

nawierzchni dróg gminnych, którymi będzie prowadzony dojazd na plac budowy w wy-

typowanych rejonach miejscowości Palczowice – Smolice.   

 

1.11.  Nazwy i kody grup robót, klas i kategorii robót 

Klasyfikacja według Wspólnego Słownika Zamówień CPV 

Grupa: 45.2  - roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budow-

lanych lub ich części oraz w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych 

lub ich części oraz w zakresie inżynierii lądowej i wodnej koc CPV – 452 00000-9 

Klasa 45.262 - specjalne roboty budowlane – CPV – 452 6220-9 wiercenie studni wod-

nych. 

 

2. WYKONAWSTWO 

2.1. Wiercenie i zamykanie horyzontów wodonośnych, zafiltrowanie 

◊ Projektowane otwory poszukiwawcze /studzienne/ PS-1, PS-2, PS-3, PS-4, PS-5                         

i PS-6 w Palczowicach – Smolicach odwiercone będą urządzeniem do wierceń me-

chaniczno-udarowych lub mechanicznych okrętnych świdrem mimośrodowym lub 

spiralnym oraz łyżką wiertniczą. Planowana głębokość otworów: ok. 22,0 m zawier-

cając ok. 3,0 m w starsze podłoże ilaste. Stosowane kolumny rur wiertniczych okła-

dzinowych:  
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−   Ø 20" (508 mm)    - od powierzchni do głębokości 9,0 m, 

−   Ø 18" (457 mm)    - od głębokości 9,0 m do głębokości końcowej  tj. 22,0 m. 

Nie przewiduje się zamykania horyzontów wodonośnych, bowiem ujmowany będzie 

jedyny horyzont (poziom) wodonośny występujący na danym terenie. 

◊  Do każdego otworu zapuszczony będzie filtr kolumnowy z rur PVC-u szereg SBF-

KP DN 250 Ø 280 mm, częścią czynną perforowaną szczelinami poziomymi ≠ 3 mm 

i owiniętą siatką filtracyjną z tworzywa sztucznego o oczkach 2 x 2 mm (podwójnie) 

na podkładzie z siatki technicznej o oczkach 50 x 50 mm. Wokół filtra wykonana bę-

dzie obsypka żwirowa doprowadzona do głębokości 5,0 m, powyżej wykonane będzie 

uszczelnienie iłowo-cementowe celem odizolowania utworów przypowierzchniowych 

od warstwy wodonośnej. Rury wiertnicze Ø 20", 18" po zafiltrowaniu zostaną wycią-

gnięte całkowicie z otworu. 

Przewidywana konstrukcja otworów poszukiwawczych /studziennych/ PS-1 ÷ PS-6 

(powtarzalna) podana została w opracowanym już i zatwierdzonym projekcie robót 

geologicznych. 

Uwaga: ostateczny sposób zafiltrowania otworów poszukiwawczych /studziennych/ po-

dany będzie przez nadzór geologiczny w dostosowaniu do stwierdzonych warunków 

hydrogeologicznych. 

 

2.2.    Próbne pompowanie 

Zaprojektowane roboty pompownicze – jednakowe dla wszystkich otworów poszuki-

wawczych /studziennych/ PS-1 ÷ PS-6 w Palczowicach - Smolicach – składają się z: 

• pompowania oczyszczającego mającego na celu uzyskanie wody czystej, wolnej od 

zawiesin mechanicznych, w czasie ok. 24 godzin, 

• pompowania pomiarowego pojedynczego dla wstępnego określenia wydajności eks-

ploatacyjnej poszczególnych otworów i uzyskania danych do niezbędnych obliczeń 

hydrogeologicznych dotyczących warstwy wodonośnej i otworu poszukiwawczego, 

w czasie ogólnym ok. 50 godzin, 

• pompowania pomiarowego zespołowego wszystkich otworów poszukiwawczych 

(studziennych) PS-1 ÷ PS-6, które ma na celu ustalenie wydajności eksploatacyjnych 

poszczególnych otworów w warunkach wspólnej eksploatacji a w konsekwencji udo-
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kumentowanie zasobów eksploatacyjnych wielootworowego ujęcia wód podziem-

nych w wymiarze ogólnym ok. 140 godzin. 

Pomiędzy pompowaniem oczyszczającym a pompowaniem  pomiarowym pojedynczym  

przewidziana jest dezynfekcja otworu przez jego zachlorowanie roztworem podchlorynu 

sodu lub chloraminy i zarządzenie 24. godzinnej przerwy. 

 

2.3. Pobieranie próbek skał i wody 

W trakcie wiercenia każdego otworu poszukiwawczego (studziennego) należy pobierać 

do skrzynek próbki przewierconych skał z urobku z każdej odmiennie litologicznie wy-

kształconej warstwy, nie rzadziej jednak niż co 2 m, a z warstwy wodonośnej co 1 m. 

Pod koniec próbnych pompowań pojedynczych przy III depresji oraz pod koniec pom-

powania zespołowego należy pobrać z każdego otworu próby wody do badań fizyczno-

chemicznych i bakteriologicznych wykonanych w laboratorium WSSE lub innym po-

siadającym stosowne certyfikaty. 

 

2.4. Pomiary i badania hydrogeologiczne  

      /wszystkie otwory poszukiwawcze – studzienne/ 

W czasie wiercenia należy dokładnie ustalić głębokość nawierconego i ustabilizowane-

go zwierciadła wody, ponadto w przypadku przerw w robotach należy pomierzyć głę-

bokość ustabilizowanego zwierciadła wody w otworze poszukiwawczym /studziennym/. 

Podczas próbnego pompowania należy wykonywać pomiary zwierciadła wody (depre-

sji) w otworze pompowanym oraz wydajności pompowania, z  częstotliwością co 1 – 2 

godziny. Wyniki pomiarów zapisywać w dzienniku budowy oraz w dzienniku próbnego 

pompowania. 

 

2.5. Nadzór inwestorski i geologiczny 

/wszystkie otwory poszukiwawcze – studzienne/ 

Zgłoszony nadzór geologiczny posiadający stosowne uprawnienia hydrogeologiczne                      

i pełniący zarazem funkcję nadzoru inwestorskiego będzie na bieżąco opisywać prze-

wiercone utwory, nadzorować czynności związane z podaniem konstrukcji i zafiltrowa-

niem otworu poszukiwawczego a także nad próbnymi pompowniami (pojedynczymi            
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i zespołowym). Nadzór będzie też na bieżąco korygować prowadzenie robót w dosto-

sowaniu do uzyskanych wyników wierceń i badań. 

 

2.6. Dokumentacja ruchowa budowy 

 /wszystkie otwory poszukiwawcze – studzienne/ 

Wykonawca jest zobowiązany do posiadania i prowadzenia dokumentacji ruchowej bu-

dowy, przechowywania jej we właściwie zabezpieczonym miejscu oraz udostępniania 

jej do wglądu przedstawicielom uprawnionych organów. Dokumentację ruchową budo-

wy stanowią: 

• projekt robót geologicznych wraz z decyzją zatwierdzającą ten projekt  

• protokół  kolaudacji, 

• dokumentacja techniczna urządzeń stosowanych przy robotach wiertniczych, 

• świadectwa kwalifikacyjne dopuszczenia do pracy członków obsługi, zaświadczenia 

przejścia odpowiednich szkoleń BHP, 

• raporty wiertnicze, 

• zbiorcze zestawienie wyników wiercenia studziennego z aktualnym profilem geolo-

gicznym i konstrukcją otworu, 

• protokoły zafiltrowania, lokalizacji 

 

2.7. Odbiory robót 

/wszystkie otwory poszukiwawcze – studzienne/ 

a/ Sprawdzenie i odbiory częściowe 

W czasie wykonywania otworu poszukiwawczego /studziennego/ należy przeprowadzić 

odbiory częściowe, w tym: 

− sprawdzenie zgodności lokalizacji z podaną w projekcie robót geologicznych, 

− kontrola głębokości wykonywanego odwiertu, 

− sprawdzenie wydajności próbnego pompowania otworu poszukiwawczego 

/studziennego/ oraz położenia statycznego i dynamicznego zwierciadła wody 

b/ Odbiór końcowy 

Odbiór końcowy polegać będzie na: 

− sprawdzeniu protokołów i dokumentów z odbiorów częściowych  
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− stwierdzeniu, że odwiert został wykonany prawidłowo, zgodnie z projektem ro-

bót geologicznych, 

− pomierzeniu głębokości końcowej odwiertu, 

− stwierdzeniu zabezpieczenia odwiertu (założenia kaptura zaślepiającego/ 

− przekazaniu Zamawiającemu kopii dzienników budowy, kopii zakupów mate-

riałów związanych z wierceniem i zafiltrowaniem otworu poszukiwawczego 

/studziennego/ 

− przekazaniu Zamawiającemu próbek skał z wiercenia otworu poszukiwawcze-

go /studziennego/. 

c/ Odbiór pogwarancyjny 

Wykonywany jest po upływie okresu gwarancji. 

 

2.8. Rozliczenie robót 

/wszystkie otwory poszukiwawcze – studzienne/ 

Rozliczenie za wykonanie robót związanych z wykonaniem robót geologicznych odbę-

dzie się w systemie jednostkowo-ryczałtowym tzn. w ofercie ustalona będzie zarówno 

cena całościowa robót obliczona według zakresu robót geologicznych jak też i cena jed-

nostkowa 1 mb odwiertu. 

 

3. Wymagania dotyczące właściwości  materiałów, wyrobów budowlanych 

/wszystkie otwory poszukiwawcze – studzienne/ 

Wszystkie użyte na budowie materiały powinny być dopuszczone w budownictwie 

zgodnie z obowiązującym Prawem budowlanym. Materiały stosowane do wykonania  

otworu poszukiwawczego /studziennego/ – docelowo: studni wierconej – powinny być 

tak dobrane, aby ich skład a także wzajemne oddziaływanie nie powodowały pogorsze-

nia jakości wody oraz zmian skutkujących obniżeniem parametrów technicznych i trwa-

łości studni. Szczególnie dotyczy to rur studziennych /filtrowych/, które powinny speł-

niać wymogi normy PN-68/H-74 229 – rury wiertnicze oraz powinny posiadać wyma-

gane atesty, certyfikaty i dopuszczenia do stosowania. 
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4. Sprzęt  

4.1. Sprzęt do wiercenia   /wszystkie otwory poszukiwawcze – studzienne/ 

Wykonawca winien dysponować lub posiadać możliwość wynajęcia urządzenia wiertni-

czego wraz z osprzętem pozwalającego na odwiercenie otworu poszukiwawczego 

/studziennego/ do głębokości przekraczającej 10% zakładanej głębokości odwiertu                    

(max 24 m), zamierzonej średnicy i w skałach luźnych piaszczysto-żwirowych kategorii 

IV . 

 

4.2. Sprzęt do próbnego pompowania    

      /wszystkie otwory poszukiwawcze – studzienne/ 

Do próbnego pompowania otworu poszukiwawczego /studziennego/ stosowana będzie 

pompa głębinowa typu GC.2.03 o wydajności  12 – 35 m³/h, zasilana energią elektrycz-

ną pobieraną z przenośnego agregatu prądotwórczego.  

Odprowadzenie wody: rurociągiem spinalnym Ø 100 mm lub wężami strażackimi do 

rowu melioracyjnego lub do nieczynnych stawów hodowlanych 

 

5. Podstawa merytoryczna i  prawna wykonania robót geologicznych 

a/ „Projekt robót geologicznych dla ujęcia wód podziemnych z utworów czwartorzędo-

wych na terenie miejscowości Palczowice – Smolice (wykonanie otworów poszuki-

wawczych - studziennych PS-1÷ PS-6 – docelowo: ujęcie wielootworowe), miej-

scowość Palczowice – Smolice, gmina Zator, powiat oświęcimski, woj. małopol-

skie” opracowany w listopadzie 2013 r. i zatwierdzony przez Marszałka Wojewódz-

twa Małopolskiego – Geologa Wojewódzkiego w dniu 12.12.2013 r. (decyzja znak: 

ŚR.-IX.7430.45.2013.RŁ)  

b/ Ustawa Prawo geologiczne i górnicze z dnia 9 czerwca 2011 r. (Dz.U. nr 163,                  

poz. 981) i Rozporządzenia wykonawcze do tej Ustawy 

c/ Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. nr 106 z 2000 r. z później-

szymi  zmianami) 

d/ Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie bezpie-

czeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia 
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przeciwpożarowego w zakładach górniczych wydobywających kopaliny otworami 

wiertniczymi (Dz.U. nr 109, poz. 961) 

e/ Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r.                    

w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. z dnia 2003 r. 

Nr 169 poz. 1650 – tekst jednolity), 

f/ Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29.03.2007 r. w sprawie jakości wody prze-

znaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. nr 61, poz. 417)  z późniejszymi zmianami 

g/ Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. nr 92, poz. 881).  
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