PROGRAM FUNKCJONALNO - UZYTKOWY

Nazwa zamoéwienia:

Budowa drogi gminnej od ul. W. Grabskiego do DK 44
(o di. ok. 60 mb), stanowgcej dojazd do Strefy Aktywndci
Gospodarcze] Matopolski Zachodniej w Zatorze, wraz z jej
wigczeniem do DK 44 poprzez skrzsowanie w formie ronda,
W gminie Zator

Kody CPV:
Grupa Klasa | Kategoria |
Przygotowanie terenu pod budew
45100000-8 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektéw butanych, roboty ziemne
45110000-1| 45111000-8 | Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45112000-5 | Roboty w zakresie usuwania gleby
Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletmjabktéw budowlanych lub ich eci
oraz roboty w zakresie gnierii ladowej | wodnej
Roboty budowlane w zakresie budowy rusgdw, linii komunikacyjnych
45200000-9 i elektroenergetycznych, autostrad, drdg, lotnik&lei, wyréwnywanie terenu

Roboty budowlane w zakresie budowy rusggiw, chgow
45230000-8| 45231000-5 | komunikacyjnych i linii energetycznych

Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowaraa or

45233000-9 wykonywania nawierzchni autostrad i drog

Roboty instalacyjne w budynkach
Roboty instalacyjne elektryczne

45300000-0 | 45310000-3 Instalowanie urazdzen elektrycznego ogrzewania i innego
45311000-0 sprztu elektrycznego w budynkach

Ustugi inzynieryjne
Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

71320000-7 Ustugi inzynierii projektowej w zakresie #ynierii ladowe;j i
71322000-1 | wodngj T et fadowel

71300000-1 — —— . -
Ustugi inzynieryjne naukowe i techniczne

71350000-6 ) i
71354000-4 | Ustugi sporadzania map

Adres obiektu:
Miejscowas¢: Zator

Powiat: gwigcimski
Wojewoddztwo: matopolskie

Zamawiajcy:
Gmina Zator

32-640 Zator
Plac Marszatka J6zefa Pitsudskiego 1

Opracowat: mgr in. Pawet MIESZKOWSKI V(M
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|. CZESC OPISOWA PROGRAMU FUNKCJONALNO — ZYTKOWEGO

1. Opis ogolny przedmiotu zamowienia.

Przedmiotem zamdwienia jest zadanie polggaj na opracowaniu dokumentaci
projektowej wraz z uzyskaniem zgody wdavego organu na prowadzenie robo6t, w oparciu
0 obowizujgce przepisy oraz wykonanie robot budowlanych obgjoyeh budowe drogi
gminnej od ul. W. Grabskiego do DK 44 (o di. ok. 6@nb), stanowhcej dojazd do Strefy
Aktywnosci Gospodarczej Matopolski Zachodniej w Zatorze, waz z jej whczeniem do
DK 44 poprzez skrzyowanie w formie ronda, w gminie Zator. Zaméwienie obejmuje
rowniez uzyskanie decyzji na zytkowanie inwestycji oraz oddanie je] dazytkowania.
Inwestycja zlokalizowana jest na terenie wojewddztwnatopolskiego, w powiecie
oswiecimskim, na terenie gminy Zator.

Zmiany ildci lub parametrow, zawarte w Programie Funkcjonddagtkowym (PFU),
jakie mog wystpic w trakcie pozyskiwania niegddnych uzgodnie oraz decyzji
administracyjnych nie ¢ala powodowaty zmiany Zaakceptowanej Kwoty Kontraktpweaz
przedhzenia Czasu na Ukazenie. Uznaje gj iz pojecia, ktorymi postaono s¢ w PFU, takie
jak ,nalezy” badz ,powinny” lub podobne, stozsame i mog by¢ uzywane zamiennie, a zwroty,
w ktorych zostaty gyte, uznaje i za stanowjce zobowizanie Wykonawcy.

Zadaniem inwestycji jest budowa drogi gminnej orbezpiecznego skrzgwania
na istniejcej drodze krajowej nr 44 umlwiajagcego wjazd i wyjazd ze Strefy Aktywhao
Gospodarczej Matopolski Zachodniej (SAGMZ). Skmwanie ma réwnie umazliwiaé
w przyszigci polaczenie drogi krajowej nr 44 z planowanbwodnig Zatora w cigu drogi
krajowej nr 28 oraz planowarobwodnig Podolsza w egu drogi wojewddzkiej nr 78Z tego
wzgledu catas¢ projektu powinna byé przygotowywana w oparciu o warunki i uzgodnienia
z Generalm Dyrekcja Drog Krajowych i Autostrad w Krakowie oraz Zarzadem Drog
Wojewaoddzkich w Krakowie.

Budowa obejmuje m.in. bud@wvlotu drogi gminnej stanowtej dojazd do SAGMZ , budaw
skrzyzowania typu rondo, rozbudewdrogi krajowej nr 44, budogv wlotu dla planowanej
obwodnicy w cigu drogi krajowej nr 28 budaywwlotu dla planowanej obwodnicy wagu
drogi wojewodzkiej nr 781, budawewentualnych odcinkow chodnikow, budpewentualnych
zatok autobusowych, budewub przebudow zjazdéw publicznych i indywidualnych, budew
lub przebudow niezlzdnych obiektéw inynierskich, budow ewentualnych uggdzen stuzacych
ochroniesrodowiska, przebudowie, rozbudowie oraz budowieisfrastruktury technicznej
oraz wszystkie inne elementy nie wymienione a kzzmie do wykonania celu inwestyciji.
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Rys. nr 1 — Plan orientacyjny
1.1 Charakterystyczne parametry przedmiotu zamowienia.

1.1.1. Ze wzgkdu na charakter opracowania przygto naskpujace zat@enia
projektowe:

Teren inwestycji znajduje ¢i w obszarze obowtujgcego Miejscowego Planu
Zagospodarowania Przestrzennego dla SAGMZ. Aktealobszar inwestycji nie jest
zabudowany a przylegte tereny maharakter rolniczy.

Projektowane skrzypwanie ma posiadaforme¢e duzego ronda osrednicy zewntrznej
okoto 65m. Jezdnia ronda oraz wloty na odcinkaas8w najazdowych m@joy¢ ograniczone
krawegznikami kamiennymi. Na wszystkich wlotach ronda mastva trojkatne wyspy dziejce
ograniczone kragznikami kamiennymi. Szeroké pasow ruchu w obkbie wysp dzielcych
wynost beda odpowiednio — dla pasa wjazdowego na rondo 4,25thagrasa wyjazdowego
zronda 4,75m. Zamawigjy nie wyklucza konieczrsoi budowy tzw. bypassu wokét ronda
na kierunku DK44 (kier. z @viecimia) — ul. Grabskiego. Szczegbétowa geometria aoralena
bedzie od uzgodniez Zarzdcami drog. Wszelkie ikei i parametry podane dla obiektow i robot
opisanych w niniejszym PFU ®rientacyjne albo przyione, dlatego przy podanych dmach
uzywa sk okreslen ,orientacyjne” lub ,,okoto”.
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»  Droga krajowa nr 44

Klasa drogi: GP

Droga: jednojezdniowa, dwupasowa, dwukierur&kow
Predkos¢ projektowa: Vp=70 km/h

Jezdnia: minZ,00 m

Szerokaé¢ paséw ruchu: min. 3,50 m

Pobocza: min. 1,50 m

Kategoria obgzenia ruchem: KR5

Obcigzenie: 115 kN/cs

Odwodnienie: kanalizacja deszczowa oraz odcinkome otwartych

»  Droga wojewddzka nr 781 (planowana obwodnica)

Klasa drogi: G

Droga: jednojezdniowa, dwupasowa, dwukierur&kow
Predkos¢ projektowa: Vp=60 km/h

Jezdnia: minZ,00 m

Szerokaé¢ paséw ruchu: min. 3,50 m

Pobocza: min. 1,25 m

Kategoria obgzenia ruchem: KR4

Obcigzenie: 115 kN/cs

Odwodnienie: kanalizacja deszczowa oraz odcinkome otwartych

»  Droga gminna stanowjca dojazd do SAGMZ

Klasa drogi: Z

Droga: jednojezdniowa, dwupasowa, dwukierunkowa
Predkos¢ projektowa: Vp=60 km/h

Jezdnia: min7,00 m

Szerokd&¢ pasow ruchu: min. 3,50 m

Pobocza: min. 1,00 m

Kategoria obgjzenia ruchem: KR4

Obcizenie: 115 kN/cs

Odwodnienie: kanalizacja deszczowa

Konstrukcyjne nawierzchni musi okig Wykonawca na podstawie wykonanych hada
geotechnicznych zgodnie z ob@aljacymi przepisami;

Przy

zgodnie z wymogami Rozpazenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpa drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. z 1999r, nr 43 poz. 430),

.Katalogiem wzmocni& i remontow nawierzchni podatnych i poétsztywnyctBDiM,
Warszawa, 2001,

.Katalogiem typowych nawierzchni podatnych i posenych”, GDDKIiA, Warszawa
2014,

Rozporadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodakkorskie] z dnia
25 kwietnia 2012 w sprawie ustalania geotechnicanywarunkéw posadowienia
obiektow budowlanych.

budowie ronda (jezdni, p#eieni najazdowych, wysp dziglych, wlotéw rond

itp. elementow) naley zastosowawytacznie krawgzniki kamienne — granitowe.



Wykonawca zobowgzany jest do uzgodnienia Projektu konstrukcji nawiezchni
z Wydziatem Technologii GDDKIA Oddz. w Krakowie — Laboratorium Drogowe. Odcinki
przegciowe wynikagce z ré@nych grubéci konstrukcji jezdni Wykonawca winien ustalna
etapie opracowania dokumentacji projektowej i uzgédich lokalizacg z Wydziatem
Technologii GDDKIA Oddz. w Krakowie — Laboratoriubrogowe.

1.1.2. Zakres zasadniczych Robo6t budowlanych przewidzianyc
do zaprojektowania i wykonania

W zakres zamoOwienia wchodzi wykonanie wszystkichezhidnych prac
do prawidtowego funkcjonowania inwestycji zgodni®lzowizujacymi przepisami prawa oraz
zarzgdzeniami Generalnego Dyrektora Drog Krajowych idsitad.
Nalezy wykona wszystkie niezédne opracowania projektowe wraz z koniecznymi @umi
i warunkami technicznymi, uzys&av imieniu i na rzecz Zamawiggego wszelkie uzgodnienia,
pozwolenia, zezwolenia, decyzje i zgody nighie dla wykonania kontraktu zgodnie
z wymaganiami Zamawiggego i warunkami kontraktu oraz zbudawaizysk& w imieniu i na
rzecz Zamawiacego decyzje o pozwoleniu naytkowanie.
Przed wysipieniem o wystawienieSwiadectwa Przefpia dla Robét, nals sporadzic
i zgromadz¢ kompletne dokumenty isaiadczenia wymagane zgodnie z usiazvdnia 7 lipca
1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r., poz.9140p&n. zm.), niezbdne do uzyskania
pozwolenia na zytkowanie Robot i uzyskaw imieniu i nha rzecz Zamawigjego pozwolenie
na wytkowanie.
Szczegotowy zakres rzeczowy Robot przewidzianychwgonania w ramach obowzakow
Wykonawcy jest przedstawiony w dalszegtieProgramu Funkcjonalnogytkowego (PFU).
Dokumenty zawarte w niniejszym PFU stanpwopis przedmiotu zamoéwienia zgodnie
z Rozporadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wéné 2004 r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy dokumentaciji projektowej, specyfikéechnicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalnazytkowego (Dz. U. 2013, poz. 1129, zpdzm.);

Wykonanie rob6t budowlanych :

a) zabezpieczenie ggtosci ruchu drogowego i pieszego na czas robot (orgam ruchu
na czas robot: projekt, wykonanie, utrzymanie widkacja);

b) roboty przygotowawcze i rozbiorkowe;

c) wycinka drzew i krzewow kolidggych z inwestyg;

d) roboty ziemne;

e) budowa jezdni (ulepszenie podjogruntowych, warstwy mrozoochronne, podbudowy,
warstwy whzace, warstwyscieralne, roboty wykiaczeniowe);

f) przebudowa jezdni (wzmocnienie konstrukcji nawi@riclub przebudowa konstrukcji
nawierzchni, wykonanie poszerzenia jezdni);

g) rozbidérka przepustéw drogowych, przeptywowych,

h) odwodnienie drogi wraz z odprowadzeniem wod do aafikow;

i) ewentualna budowa i przebudowa chodnikow;

j) budowa i przebudowa zjazdéw indywidualnych orazlipahych;

k) budowa éwietlenia drogowego;

I) zabezpieczenie i przebudowa agzer obcych i uzbrojenia terenu wraz z optatami
za nadzor nad przebudgwe strony Wiécicieli sieci;

m) budowe kanatéw technologicznych;

n) monta urzadzen bezpieczéstwa ruchu;

0) stala organizacja ruchu (oznakowanie pionowe iqrog);

p) roboty wykaiczeniowe i porgdkowe (m. in. wyrOwnanie terenu, plantowanie taren
wraz obsianiem tragy wykonanie ewentualnych nasaflye

g) wyznaczenie i montapunktéw referencyjnych;
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r) utrzymanie nawierzchni jezdni drég istmeych na terenie budowy w stanie
niepogorszonym i zapewnigym bezpieczny ruch pojazdéw od daty pgzij terenu
budowy;

s) wszelkie inne prace wynikge z przygtych rozwihzan projektowych opracowanej przez
Wykonawe dokumentaciji projektowej;

t) wzmocnienie podiza gruntowego dla uzyskania éavych warunkoéw posadowienia
drég i obiektéw irynierskich oraz korpusu wysokich nasypow wraz z ipaechniowym
umocnieniem skarp;

u) oczyszczenie i udemienie istniegcych urzdzen melioracyjnych i odbiornikdw dla
skutecznego odprowadzenia wody z pasa drogowego;

V) po zakaczeniu Robot wykona petry rekultywacg terendw zajtych przez zaplecza
techniczne i socjalne, Plac Budowy, drogi dojazdowewszelkie inne tereny
przeksztatcone przez Wykonagyc

w) dokonanie uzgodniez zaradcami drog publicznych oraz wfzEcielami nieruchomgi
w zakresie przywrocenia drog oraz nieruchéonaizytkowanych przez Wykonawcw
czasie budowy do stanu nie gorszegd mized rozpocxiem budowy oraz zrealizuje
ww. zobowgzania;

X) wznowienie/ustalenie granic projektowanego pasagarmego i opracow@a szkic
przebiegu granic catego pasa drogowego;

y) wykonanie wydzielenia dziatki pod wysgrodkows ronda;

Z) sporadzenie inwentaryzacji powykonawczej;

aa)ztozenie wniosku o pozwolenie nazyikowanie i uzyskanie jego przygia przez
wiasciwy organ (w przypadku, gdyetizie wymagane) lub zgtoszenie zakpenia robot
I uzyskanie jego przyfia przez wiéciwy organ.

Projektant jest zobowzany do petnienia nadzoru autorskiego w trakciézagi inwestycji.
Podczas projektowania nale uwzgkdniat optymalizacy rozwigzan technicznych i kosztoéw
pézniejszego utrzymania w przewidywanym okresie elaalgi drogi. W przypadku
zastosowania rozwran innowacyjnych, przed zatwierdzeniem Projektu Budm&go, naley
przedstawd instrukcg utrzymania i przewidywane koszty eksploatacji dgnelementu.

Nalezy zastosowa urzadzenia organizacji i bezpieamwa ruchu, ktére spetnigjwarunki
techniczne zawarte w Rozpagdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003w sprawie
szczegOtowych warunkéw technicznych dla znakéw gnsyow drogowych oraz wdzen
bezpieczéstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczaniadragach (Dz. U. Nr 220,
poz. 2181, z ptn. zm.).

Projektowane rozwgania stalej organizacji ruchu powinny zapewnivysoki poziom
bezpieczastwa oraz komfort podegy, zgodnie z obovgzujgcymi przepisami prawa, natomiast
stosowane materiaty powinny zapewrirwalos¢ oznakowania i utrzymanie wymaganych
parametrow (takich, jak widoczff odblaskowét) w catym okresie przewidzianym gwarancj
Nalezy opracowa projekt organizacji ruchu oraz uzyskaiezlzdne uzgodnienia i opinie wraz
z zatwierdzeniem, zgodnie z Rozpgizeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 wéne&
2003 r. w sprawie szczegotowych warunkow gdrania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zagdzaniem (Dz. U. Nr 177, poz. 1729, zzpbd zm.). Przed zieniem
wniosku o zatwierdzenie Projektu Budowlanego naleprzediayé Zamawiagcemu
zatwierdzony Projekt statej organizacji ruchu, ulgdgiajacy lokalizacg ewentualnych ekrandéw
akustycznych. Przy opracowywaniu projektu organizaechu naley stosowd ,Wzorcowy
legend@ dla projektéw organizacji ruchu wykonywanych nacanie GDDKIA” stanowica
zahcznik do Zaradzenia Nr 69 Generalnego Dyrektora Drog KrajowycAutostrad z dnia
9 lipca 2010 roku w sprawie wzorcowej legendy dtzkuimentacji projektowej organizacji
ruchu.

Podstawowym zal@eniem planowanej organizacji ruchu na czas wykomjaveRobot jest
minimalizacja utrudni@ i koniecznych ogranicfedla ruchu na sieci komunikacyjnej. Przed
rozpoczciem Robot nakey oznakowa rejon obgty wprowadzeniem czasowej organizacii
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ruchu, na podstawie zatwierdzonego projektu orgaiizuchu na czas wykonywania Robot.
Projekt naley przygotowa z zachowaniem wymagakreslonych w Rozporzdzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 23 wrZeia 2003 r. w sprawie szczego6towych warunkow gdeania
ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad zgmdzaniem (Dz. U. Nr 177, poz.
1729, z pan. zm.). Projekt nalgy na biegagco aktualizowd, oraz zgodnie z zasadami
okreslonymi w zaradzeniu Generalnego Dyrektora Drég Krajowych i Atiad Nr 52 z dnia
12.11. 2013 r. w sprawie typowych schematow oznakoav Robot prowadzonych w pasie
drogowym.

Zamawiajcy wraz z PFU udogpnia jako dokumenty informacyjne:
- fragment planu sytuacyjnego Elementow KoncepojigPamowej dla inwestycji pn.:
.,Budowa obwodnicy m. Zator jako drogi publicznej pmrametrach drogi klasy G
na odcinku od DK44 do m. Podolsze”;
- uzgodnienie Wojewddzkiego Wmau Ochrony Zabytkow w Krakowie z dnia
11.04.2012 pismo znak: OZKr.5146.82.2011.TG.2;
- Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego;
- inwentaryzacja zieleni;

1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu umowy.

Program funkcjonalnoaytkowy okre&la wymagania dotyegre zaprojektowania,
realizacji, odbioru i przekazania w zytkowanie wszystkich elementéw budowanych
i przebudowywanych obiektow.

Przygotowanie i realizagjinwestycji naley przeprowaddi w szczegdélngci zgodnie
z wymaganiami wynikacymi z Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczagbh zasadach
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresieddrpublicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 687)
oraz Ustawy z dnia 3 pdziernika 2008 r. o udaginianiu informacji osrodowisku i jego
ochronie, udziale spotear®wa w ochroniesrodowiska oraz o ocenach oddziatywania
nasrodowisko (Dz. U. 2013 r., poz. 1235, zzpdézm.) oraz z Zagdzeh Generalnego Dyrektora
Drog Krajowych i Autostrad.

Wykonawca podejmujacy sk realizacji przedmiotu zamowienia zobowazany bedzie do:

a) wykonania regulacji prawnej pasa drogowego, wyzeaige terenu aktualnie z#¢go
pod drog, sporadzenia mapy podziatowe;.
W przypadku zajosci nieruchoméci pod pas drogowy, w rozumieniu ustawy
o drogach publicznych, przed wykonaniem podziat@nddcyzji ZRID, nalgy wykona&
operat zmian iytkdw gruntowych nieruchonsoi potozonych przy drogach zgych pod
pas drogowy przed 1 stycznia 1999r zgodnie z &rustawy z dnia 13.10.199Brzepisy
wprowadzagce ustawy reformyggpe administragj publiczry (Dz. U. nr 133, poz. 872
Z pO6z. zm.) opracowany w trybie art. 46 ust. 1 ovzgzenia Ministra Rozwoju
Regionalnego i Budownictwa sprawie ewidencji gruntéw i budynk&wnia 29 marca
2001 r wraz z uzyskaniem decyzji Starostwa Powiatgwv 0 zmianie xytkdw
I przekazanie Zamawiggemu mapy podziatu w postaci pliku *.dgn, (szkialgwego
i osnowy z wykazami wspokegnych punktéw). Zamdwienie nale wykona zgodnie
z obowhzujagcymi przepisami prawnymi, normami i instrukcjami ogezyjnymi.
Powyzsze czynnfci winien wykong geodeta z odpowiednimi uprawnieniami, ktéry
wykonywat podobne prace zyziane z regulagj prawry drog publicznych na terenie
wojewddztwa matopolskiego.
Nalezy réwniez wykona wydzielenia z dziatkki nr 3/20 obszar westnz wyspy
srodkowej ronda.

b) sporadzenia aktualnej mapy do celéw projektowych, zaajieej wszystkie urgdzenia
zinwentaryzowane i niezinwentaryzowane na kopii yregsadniczej;



c)
d)

f)

g)

h)
)

)

wyznaczenie terenu do zaja pod drog w zwigzku z przebudow oraz sporzdzenie
mapy podziatowej umdiwiaj agcej wykup gruntu w ramach decyzji ZRID;
szczegOtowego rozpoznania warunkow gruntowych wremaé niezbdnym do
opracowania dokumentacji projektowej. Rodzaj dokuotagi i rodzaj bada winien
zost& opracowany w zakresie ustalonym dla pgisjj projektowanej kategorii
geotechnicznej zgodnie z 86 i 87 Rozpdzenia Ministra Transportu, Budownictwa

i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. wrawvie ustalania geotechnicznych

warunkéw posadawiania obiektow budowlanych z zestrdiem, & w przypadku

ustalenia pierwszej kategorii geotechnicznej dradeoi whczenia z DK 44 oraz przysgzt

obwodnig DK 28 fizyczne i mechaniczne parametry gruntu tams ustalone w

badaniach laboratoryjnych lub w terenie za pogmoetod wskazanych w § 6 ust. 3 pkt. 2

lit, a, b, c, d.

Dla potrzeb projektowych z uwagi na aivos¢ wyshpienia gruntdw spoistych

(lessopodobnych), organicznych, zmiennych genetgaziitologicznie oraz zwierciadta

wody gruntowej na gbokasci ok 2,0m p.p.t. nalg przyja¢ iz w podiazu wyskepuja

ztozone warunki gruntowe;

wykonania aktualizacji inwentaryzacji zieleni, ukgsia zgody na je] wycirk

(o ile kedzie konieczna) oraz usggie drzew i krzewdw przeznaczonych do wycinki.

Zgodnie z pismem Regionalnej Dyrekcji Ochrongrodowiska w Krakowie

(z dn. 10.06.2011 r., znak: ZS.0123.61.2011.BZ) w®jonie planowanej budowy

obwodnicy miasta Zator na odcinku od drogi krajowey4 do miejscow&i Podolsze

znajdup sie obiekty chronione na mocy ustawy z dnia 14 kweetBD04 r. o ochronie
przyrody: pomniki przyrody - aleja lipowa (wzdtudrogi krajowej nr 44 - Zator

Oswiecim). Miejsce whczenia projektowanej obwodnicy Podolsza wggai DW781

do skrzyowania wymaga wycinki drzew wagu alei lipowej. Na wycink 3 drzew

z ,Aleji lipowej” uzyskano uzgodnienie Wojewodzigki Urzdu Ochrony Zabytkow

w Krakowie z dnia 11.04.2012 pismo znak: OZKr.58262011.TG.2

opracowania projektéw budowlanych i wykonawczycla, wszystkich bran w formie

planéw rysunkow lub innych dokumentéw u#hiwiajacych jednoznaczne oldlenie

rodzaju i zakresu rob6t budowlanych, dokiadlokalizacg i uwarunkowania ich
wykonania, z uwzgdnieniem:

- obowigzujacych ustaw i rozpogdzen,

- wymaga niniejszego programu funkcjonalnaeytkowego ktdrego integragn
cze$¢ stanows zapisy, uwagi, sugestie, opinie i warunki uzyskdmylecyzji
zalgczonych do koncepcji przebudowy skiawania;

- oraz uzgodnig wszelkich rozwazan projektowych i ich akceptacji ze strony

GDDKIA Oddziat w Krakowie.
Projekty budowlane i wykonawcze musa by¢ przedstawione do akceptacji
Zamawiajacemu oraz GDDKIA Oddziat w Krakowie i Zarzadowi Droég

Wojewddzkich w Krakowie.

opracowanie i uzgodnienia z Wydzialem TechnologDKIA O/KR- Laboratorium
Drogowe o/K-0w oraz Zagglem Drog Wojewodzkich projektu konstrukcji nawidrag
uzyskania wszelkich decyzji opinii i pozwalezgodnie z obovgzujagcymi przepisami;
opracowania i przedstawienia Zamaw@mu do zatwierdzenia Specyfikaciji
Technicznych na wszystkie elementy realizowanydiot,ooraz opracowania przedmiaru
robét, harmonogramu robot i harmonogramu phatno Przed przedstawieniem
STWIORB do zatwierdzenia nalg uzyska@ jej akceptag w Wydziale Technologii
GDDKIA O/KR- Laboratorium Drogowe o/K-O6w oraz w Zgdzie Drog Wojewodzkich;
opracowania, uzyskania wymaganych opinii i zatwierda projektu zagpczej
organizacji ruchu na czas prowadzenia robét orajgekiu statej organizacji ruchu przez
Zarzadzapcego Ruchem - zgodnie z oba@aujacymi przepisami;



k) realizacji robét w oparciu o zaakceptowane przem@aiapcego projekty wykonawcze
po wytyczeniu robdét przez uprawnionego geodykonawcy;

[) prowadzenia pomiarow kontrolnych i ba&ddaboratoryjnych zgodnie z wymogami
Specyfikacji technicznych (ST);

m) prowadzenia dziennika budowy i wykonywania obmiaitméci zamawianych robot

n) utrzymanie nawierzchni jezdni drég na terenie buglow stanie niepogorszonym
i zapewniagcym bezpieczny ruch pojazdow od daty pgeej terenu budowy
(z wyjatkiem zimowego utrzymania);

0) sporzdzenia inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej ziyskanie jej przyjcia
do powiatowego zasobu geodezyjnego;

p) przygotowania rozliczenia keowego robét i spogzizania operatu kolaudacyjnego,
ktéry ma zawier& umowe, ofere, umowy z podwykonawcami, harmonogram,
wyceniony wykaz elementow rozliczeniowych, protgkaldbioru roboét ulegagych
zakryciu i zanikajcych, polig ubezpieczeniow protokdt przekazania placu budowy,
pismo o powotaniu Komisji Odbioru, Program Zapewnige Jakéci (PZJ), badania
materiatbw, recepty, wyniki pomiaréw, wyniki badadaboratoryjnych, deklaracje
zgodndci materiatdw, sprawozdanie techniczne Wykonawcpinio technologiczg
na podstawie wynikow bada pomiaréw, geodezyjninwentaryzagj powykonawcz
(wraz z kopa mapy zasadniczej), rozliczenie finansowe, protakabioru kaicowego
robot, gwiadczenie kierownika budowy o wykonaniu rob6t zgedz przepisami;

g) sprawowania nadzoru autorskiego nad realizowangbotami;

r) przekazania zrealizowanych obiektéw ich adcom;

s) zlozenia wniosku o pozwolenie nazyikowanie i uzyskania jego przyia przez
wiasciwy organ (w przypadku, gdyebzie wymagane) lub zgtoszenia zakmenia robdét
i uzyskanie jego przyfia przez wiéciwy organ;

Realizacja powsszego zakresu robot winna dwykonana w oparciu o oboygzujgce
przepisy (w tym w szczegoélga przepisy: Prawa Budowlanego oraz Ustawy z dmimia 10
kwietnia 2003 r. 0 szczegolnych zasadach przygat@awiarealizacji inwestycji w zakresie drég
publicznych Dz.U. z 2003 r. Nr 80. poz.721, zZméjszymi zmianami) przez Wykonawc
posiadajcego stosowne dwiadczenie 1 potencjat wykonawczy oraz przez o0soby
o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych i &@oadczeniu zawodowym. Zamawday
ustanowi nadzér inwestorski nad wykonaniem wszghtkobot objtych zadaniem.

Nie wykluczagc innych czynnéci niezlgdnych dla prawidiowego przygotowania terenu
budowy, w ramach Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowejgzy uwzgkdni¢ koszty zwizane z:
a) czasowym zaciem nieruchom&i objetym zezwoleniem na wykonanie Rob6t

w zakresie przebudowy infrastruktury technicznejzorprzebudowy innych drog

publicznych, tzn. oznaczeniem w terenie czasowygt z okresleniem ich powierzchni,

inwentaryzacji nieruchomsoi, powiadomieniem wigicieli oraz spisanie protokotow
zarOGwno o rozpoeziu czasowych zaf jak i ich zakdéczeniu;

b) zawarciem umowy/O0w na czasowe korzystanie z niemnchci w przypadku terenéw
niezlednych Wykonawcy do przeprowadzenia prac;

c) zawarciem umowy/Ow na czasowe korzystanie z niemnchci w przypadku
konieczndci urzagdzenia tymczasowych objazdow;

d) zabezpieczeniem przed uszkodzeniami drzew na MBadowy i w gsiedztwie Placu

Budowy;

e) dokonaniem wycinki drzew i usummiem karpin po dokonanych wycinkach;

f) wykonaniem ewentualnego rozpoznania saperskiego;

g) zapewnieniem nadzoru archeologicznego w trakcigygmtowania terenu i w czasie
prowadzenia Robot §& zajdzie taka konieczrso;,
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h) zapewnieniem nadzorgrodowiskowego w trakcie przygotowania terenu i wasie
prowadzenia Robot, wykonaniem dziatavynikajacych z nadzoru fi zajdzie taka
konieczndgc;

i) wykonaniem inwentaryzacji obiektéw budowlanych eaehach przylegtych do Placu
Budowy oddziatywania budowy;

j) dokonaniem z udziatem przedstawicielizyniera, Wykonawcy i zasgdcow drog
inwentaryzacji drég, tras degu i urzdzen obcych na Placu Budowy jak i w jego
otoczeniu ktorych stan me ulec pogorszeniu w wyniku prowadzenia Roboét pmykth
bedzie s¢ odbywat ruch budowlany;

k) usuneciem, wybudowaniem lub przebudowaniem sieci iadem infrastruktury
technicznej, oraz uswtiem drzew kolidujcych z realizowasminwestycj.

1.3. Ogodlne wiaciwosci funkcjonalno-uzytkowe.

Wykonanie rob6t budowlanych i oddanie daytku przedmiotu zamoOwienia musi by
zrealizowane zgodnie z przepisami ustawy z dnipcal1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U. nr 89,
poz. 414 z 1996 r.) z poiejszymi zmianami. Wykonanie i oddanie doytku musi by rowniez
zgodne z wszystkimi aktami prawnymi #&avymi w przedmiocie zamoOwienia, z przepisami
techniczno-budowlanymi, obogaujacymi polskimi normami, wytycznymi oraz zasadami
najnowszych rozwizan technicznych.

W celu oszacowania i wyceny zakresu robét dla pbtrsporzdzenia oferty naley
kierowa sie:

- wynikami szczego6towych wizji terenowych i inwentaagji wkasnych;
- wynikami wtasnych opracowiaanaliz, pomiarow i oblicze
- trescig opracowa udostpnionych przez Zamawiggego jako zaiczniki do PFU;
- zapisami niniejszego Programu funkcjonalrytliowego;
- wszelkie kolizje z obcymi sieciami naleuwzgkdnic¢ przy sporzdzaniu dokumentacji wraz
z wymaganymi uzgodnieniami i ich wykonaniem w téeen

Wykonawca musi liczy sie z sytuacp, ze rodzaje robot i ilosci opisana w pkt. 1.4
Programu funkcjonalno-uzytkowego mog ulec zmianie po opracowaniu dokumentacji
projektowej.
Szczegotowe rozwizania wplywajace na zwekszenie lub zmniejszenie zakresu robot
stanowig ryzyko Wykonawcy i nie bedg traktowane jako roboty dodatkowe.
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1.4. Szczegotowe  wiciwosci  funkcjonalno-uzytkowe,  rodzaje  robot,
ich lokalizacja i orientacyjne wielkosci tych robot.

1.4.1. Budowa drogi gminnej oraz skrzyzowania.

a) Roboty przygotowawcze i rozbiorkowe:

- rozbidrka elementéw istniggych drég i ulic, uzbrojenia terenu, obiektéwzyinierskich
(przepusty), urgdzen bezpieczéstwa ruchu, oznakowania pionowego i innych
elementow wraz z utylizagjpdpadow,

- rozbidrka istniggcych konstrukcji nawierzchni,

- wycinka drzew i krzewow kolidggych z inwestygy wraz z transportem pni (miejsca
odwozu gajzi wraz z kosztami ewentualnej utylizacji ustala oBw staraniem
Wykonawca),

- usunkcie warstw humusu,

- nadmiar materiatdbw z rozbiorek i odklady przechpdza witasné Wykonawcy
za wyptkiem niewykorzystanego destruktu asfaltowego,

b) Wykonanie tarczy skrzyzowania wraz z przebudovg wiotow.

- wykonanie korpusu przebudowywanych drégatahej dtugéci okoto 310m,

- budowa nawierzchni o nowej konstrukcji (jezdnia danwraz z odcinkami wlotow

skrzyzowania) — pow. ok. 5000 m2,

- utozenie elementdw ulic,

W specyfikacjach technicznych dotycych wykonania warstwycieralnej z SMA (jeeli
zostam zastosowane) nalg zawrzé wymog stosowania do gdz technologicznych $en
bitumiczno - kauczukowych lub innych materiatéw kseptowanych przez Zamawiaggo.
Ponadto w w/w specyfikacjach technicznych maleawrzé wymaog, aby odbierana warstwa
scieralna byla jednorodna, bez miejscowych naprawvierachni (tat) dokonywanych
po wykonaniu warstwycieralnej.

1.4.2. Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej.

- budowa kanalizacji deszczowej — dt. ok. 250 m
(srednice kanalizacji natg przyjg¢ na podstawie oblicde hydraulicznych, ktore
wykonawca wykona we wiasnym zakresie) wraz z wyhotdo istniejcej kanalizacji
deszczowej w SAGMZ,

- wykonanie wpustow ulicznych — ok. 20szt,

- wykonanie przykanalikdw,

- odtworzenie istnigcych i wykonanie odcinkéw nowych rowéw otwartych.

1.4.3. Budowa i przebudowa zjazddw.

- Przebudowa i budowa zjazdoéw polégaxdzie na dostosowaniu sytuacyjno-
wysokaciowym zjazdéw do projektowanego przebiegu drégzo@ostosowaniu
parametrow zjazdow do obayzuujagcych przepisow.

- Przebudowa i budowa zjazdoéw musicébyykonana w zakresie umliwiajacym
odwodnienie wjazdow oraz sprawny przeptyw wod opadih w rowach przydrnych.

- Przebudow i budowe zjazdéw nalgy wykona na diugdci niezkednej do nawgzania s¢
wysokaciowego do dalszej ezci istniegcego zjazdu lub istniggego terenu. Szerokd
wjazdu naley dopasowé do szerokéci istniegcej oraz do obowizujacych przepisow.
Minimalna szerok&t zjazdu - 4,5 m.

- W czasie realizacji inwestycji nalg zapewnt mieszkacom maliwos¢ dojazdu
do posesiji.

1.4.4. Budowa chodnikow i zatok autobusowych.
- Nie przewiduje si koniecznéci budowy chodnikéw i zatok autobusowych o ile tepee
uzgodni@ z Zargdcami Drog i Zamawiagym nie wyniknie taka konieczi@

12



1.4.5.

1.4.6.

1.4.7.

1.4.8.

1.4.9.

Urzadzenia techniczne drogi.
Drogowe bariery ochronne odpowiedniego typu halgamontowa w miejscach
w ktérych na podstawie oboyviujacych przepisow zachodzi konieczhach montau.

Przebudowa i zabezpieczenie sieci teletechniczne,.
Zakres ewentualnej przebudowy wynikadzie z uzyskanych warunkéw technicznych

Budowa kanatu technologicznego

Kanat naley wykona jako kanalizag teletechniczy, 4-otworowg 2z rur
polietylenowych @110mm, ze studniami SKR-2 w roasa co max. 120m lub
na kadym zatomie sieci. Orientacyjna diugao okoto 200m.

Budowa awietlenia drogowego.

Oswietlenie naley wykona& w obrbie catego zakresu opracowania. Dla budowy
oswietlenia uzyské& warunki zasilania i zrealizowdini¢ zasilajca uktad cGwietlenia.
Przewiduje si monta okoto 20 szt. lamp swietleniowych oraz 710m linii zasikgge,.
Ostateczny zakres i #6 lamp dwietleniowych Igdzie wynik& z uzyskanych
warunkéw, obliczé natzen S$wiatta oraz uzgodnie Lokalizacje stupéw
oswietleniowych naley projektowa z uwzgbdnieniem zargdzenia Nr 31 Generalnego
Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z dnia 23 ki 2010 r. w sprawie wytycznych
stosowania drogowych barier ochronnych na drogaajowych.

Oznakowanie pionowe i poziome.

Wykonawca jest zobowazany:

wykona projekt organizacji ruchu na czas prowadzonyclotob

opracowa projekt docelowej organizaciji ruchu,

Projekty musz by¢ zatwierdzone przez Zaydzagcego Ruchem.

Wykonanie oznakowania pionowego ha czas robot aljejnmonta oznakowania

zgodnie z projektem, utrzymanie oznakowania w ezasgykonania robot oraz jego

demonta po zakaczeniu budowy.

Wykonanie docelowego oznakowania pionowego obejmugebiorke istniegcych

znakéw i tablic drogowych oraz montanowego oznakowania pionowego

wg zatwierdzonego projektu oraz ,Specyfikacji teckinych wykonania i odbioru
oznakowania pionowego"

Znaki drogowe winny speinta warunki okrélone w specyfikacjach technicznych

szczegolnéci:

» podktad z blachy ocynkowanej gr. 1,5 mm,

» krawedzie znakéw podwojnie zaginane na catym obwodaig knakow z folii
odblaskowej

e stupki do znakéw z rur ocynkowanych lub innych Komscji spetniajcych
obowigzujace normy. W przypadku dych tablic konstruke wsporca nalezy dobra
indywidualnie.

« do montau oznakowania w ramach oznakowania docelowego zyaleywaé
wytgcznie znakdéw nowych, nie dopuszczasiosowania znakow i innych materiatow
uprzednio zdemontowanych.

Oznakowanie pionowe naleey wykona zgodnie ze ,SzczegOtowymi warunkami

technicznymi dla znakéw i sygnatow drogowych orazadzen bezpieczéstwa ruchu

drogowego i warunkami ich umieszczania na droga@ijcznik do nr Dz.U.220, poz.

2181 z dnia 23 grudnia 2003 r.

Oznakowanie poziome- wykonanie tego oznakowania winnoc¢hggodne z wymogami

zawartymi w Zagczniku do Dz.U. nr 220 poz.2181 z dnia 23.12.2003 r
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1.4.10.Roboty wykonczeniowe.

Roboty wykaiczeniowe bda poleg& na uporzdkowaniu terenu budowy, plantowaniu
i obsianiu skarp mieszagkraw, wykonaniu zagospodarowania wyspdkowych rond oraz
ustawieniu ewentualnych ogrodzebram wjazdowych.
Opracowujc projekt naley uwzgkdni¢c wymagania ewentualnej decyzji ssodowiskowych
uwarunkowaniach rowniew zakresie ksztaltowania zieleni.
Wszystkie przewidziane do nasafizgatunki zieleni powinny cechowaniewielkie wymagania
srodowiskowe, w tym wysoka tolerancja na mroz i gsuganieczyszczenia powietrza i gleby,
w szczegolnéci na zasolenie, przy zaeniu niskich kosztow utrzymania. Nasadzenia nie
powinny ogranicza widoczndgci uzytkownikom drogi i nie powinny stwarzadodatkowych
zagraen dla bezpiecagstwa ruchu drogowego.

2. Opis wymagai zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zamowienia.

2.1. Cechy obiektu dotycace rozwizan budowlano-konstrukcyjnych.

Skrzyzowane i wloty drég po wykonaniu inwestycji myszapewnt przydatnéé
strukturalr, dla przenoszenia obgien od przejedzajgcych pojazdow, a warstwécieralna
funkcje bezpieczestwa i komfortu uczestnikow ruchu. Prognozowanyosgzmwielkaci ruchu
stawia wymagania dla warstwégieralnej dtugiejzywotncici tzn. odpornéci na koleinowanie
i scieranie. Uradzenia infrastruktury po wykonaniu zabiegdw modmmayjnych musg
odpowiadé warunkowi minimalnej awaryjrigi tak, aby staby utrzymaniowe dokonywaty
tylko zabiegdw utrzymania pagdku.

Zamawiajacy stawia warunek, aby wybudowana droga uzyskata watos¢ 20 lat,
oraz gwarancje na 5 lat

Zamawiagcy wymaga, aby przedmiot zamodwienia w zakresie gjaktowania
i wykonania (wszystkie warstwy konstrukcyjne i jeedoraz kompletna organizacja ruchu)
zostat udostpniony dla ruchu w zgodzie z obaaujacymi przepisami do30.06.2015 r.
natomiast rozliczony i ostatecznie przekazany dgtkowania w terminie31.08.2015 r.
Wykonawca przedstawi harmonogram robot i harmomogpéatnéci w ciggu 28 dni od daty
podpisania umowy.

2.2. Wymagania techniczne.

2.2.1. Roboty przygotowawcze:

Prace pomiarowe powinny b&ywykonane zgodnie z oboyzujagcymi instrukcjami
Glébwnego Urzdu Geodezji i Kartografii. Wykonawca jest odpowikdizy za ochroa
wszystkich punktow pomiarowych i ich oznatze czasie trwania robo6t, a w przypadku ich
zniszczenia mugzby¢ odtworzone na koszt Wykonawcy.

2.2.2. Roboty ziemne:

Roboty ziemne naky prowadzé w sposob nie powodagy destrukcji podiga i jego
nawodnienia. Sposéb wykonywania skarp wykopdéw iyp&s powinien gwarantowaich
stateczn&. Miejsca odkltadéw wraz z kosztami ewentualnej Hgkeacji ustala swoim
staraniem Wykonawca.

2.2.3. Roboty drogowe:

Roboty drogowe winny Ry realizowane tylko w sprzyjagych warunkach
atmosferycznych. Przy prowadzeniu robot nie halelopuszcza do powstania szkdd
w przylegtych obiektach. Natg unika® przerw w prowadzeniu robdt, dostosowalj
harmonogramy realizacji przedmiotu zamdwienia dipizmianowe;.
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2.2.4. Odwodnienie powierzchniowe:

W przypadku wykonania rowdw prace ngleprzeprowadzdi w taki sposéb, aby
zewretrzna krawdz rowu (krawedz przeciwskarpy) nie ulegta przeseciu, a prowadzone
roboty nie spowodowaty zmiany statecgcicskarpy. Miejsca odwozu zebranych namuto¥gili
i gakzi wraz z kosztami ich ewentualnej utylizacji uatalvoim staraniem Wykonawca.
Odprowadzenie woéd opadowych z jezdni powinno¢ byoprzez nadanie nawierzchni
odpowiednich spadkow podinych (min. 0,3%) i spadkow poprzecznych (min. 2,0%)
umazliwiajacych sptyw wody do obustronnych rowow i gdzer odwadniagcych (np.scieki,
studzienki kanalizacyjne, przepusty). Zamawggjnie dopuszcza zaprojektowania powierzchni
bezodptywowych.

2.2.5. Oswietlenie

Oswietlenie drogowe naky zaprojektowé& w oparciu 0 normy PN-EN 13201-1:2007,
PN-EN 13201-2:2007 i PN-EN 13201-3:2007 lub ra@a&nia rownowanego, za ktére uwad
sie¢ bedzie spetniajce wszystkie wymagania przywotanych norm w przedowym zakresie.
W oparciu o powysze normy lub rozwezania rownowane naley wykona obliczenia
oswietleniowe, uzasadnige przygte rozwpzania projektowe dla zapewnienia parametrow
oswietleniowych przynalenych dla dobranych klagwietleniowych w wyniku wieloetapowego
procesu w odniesieniu przede wszystkim do parametpgyojektowanej drogi. Naky
zastosow& rozwigzania techniczne umnibwiajace efektywne sterowanie swietleniem
drogowym, np. obiienie poziomu @wietlenia o jedn kategor¢ w godzinach nocnych, przy
zmniejszonym ruchu pojazddéw i zmianie jagriootoczenia. System sterowani@mietleniem
powinien posiadainterfejs do wprowadzenigeznego parametrowswietlenia oraz maiwosé
zaprogramowania systemu w zalesci od wartdci progowych powyszych parametrow.
Ponadto system powinien posiadaterfejs graficzny do podgfiu stanu pracy ugdzen
i obstugiwa funkcje autodiagnostyki dawietlenia. Docelowe wprowadzenie zadanych
parametrow sterowania oraz uruchomienie ukladwggo naley poprzedzi wykonaniem
odpowiednich pomiar6w | obserwacji wyptijacych sytuacji na drodze dopuszczonej
do eksploatacji izytkowanej w reprezentatywnym okresie jejytkowania (po uptywie 6
miesecy od momentu uzyskania pozwolenia natkowanie) przez laboratorium badawcze
dziatapce w obszarze swietlenia w oparciu 0 normmPN-EN 13201-4:2007 lub rozyaanie
rownowane, za ktore uwa sie bedzie spetniajce wszystkie wymagania przywotanej normy
w przedmiotowym zakresie. Systeradiie dziatat wyjcznie i na kadym poziomie w oparciu
o protokoty otwarte zgodnie dokumentem "EuropejsRiamy Interoperacyjrai wer.1.0" -
"European Interoperability Framework for pan-EumpeGovernment Services version 1.0".
Dopuszcza siodstpstwo od tej definicji w zakresie ptatnego apst do norm udogpnionych
przez Organizacje Standaryzacyjne orazazamych z normami praw dotygz/ch kopiowania
i rozpowszechniania. Nalg dostarczy petry dokumentagj technicza sposobu komunikacji
oraz struktury danych, niegtng do integrowania systemu w zakresie:
- biezacego ecznego wprowadzenia parametrOw sterowania przey madrzdny system
i wystanie do niego potwierdzenia wykonania poléagen
- biezagcego wysytania sygnatu odalach i awariach do systemu nagizego.
Urzadzenia odbiorcze natg zasilc z najblizszych istnigjcych linii niskiego lubsredniego
napkcia wskazanych w technicznych warunkach pyazgéniowych.
Oprawy dwietleniowe powinny charakteryzowaie miedzy innymi: odpornéciag na czynniki
atmosferyczne, posiaélasystem wentylacji i by odporne na sttuczenie. Zalecana Il klasa
ochronndci. Ze wzgkddw eksploatacyjnych stosowaalery oprawy o konstrukcji zamketiej,
dwukomorowej i stopniu zabezpieczenia przed wpltywaewretrznymi komory lampowej
co najmniej IP 65 oraz co najmniej IP 54 dla komosprzitu elektrycznego. Klosz ochramay
komor lampows powinien by wykonany z materiatu o odporéw na uderzenia, co najmniej
IK-08 zgodnie z PN-EN 50102/AC:2011 lub rozwanie rownowane, za ktore uwaé Sie
bedzie spetniajce wszystkie wymagania przywotanej normy. Bpstio uktadu zaptonowego
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nie powinien rozszczelniskomory optycznej. Dopuszczalng ®wniez rozwigzania polegaice
na umieszczeniu uktadu zaptonowego oprawy wecerstupowej zamiast w oprawie. Wymiana
zrodta swiatta powinna by mazliwa bez uycia narzdzi. Caly osprat oswietleniowy [zrodto
Swiatta, oprawa fwietleniowa, urzdzenie kontrolno-stergge (statecznik)] musi spetdia
wymogi midzy innymi ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku ektywnaci energetycznej
(Dz. U. 94 poz. 551, z pé. zm.) i Rozporgdzenia Komisji (WE) nr 245/2009 z dnia 18 marca
2009 r. w sprawie wykonania Dyrektywy nr 2005/32/\W&rlamentu Europejskiego i Rady oraz
Rozporadzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 sierpnia 200%W sprawie zasadniczych
wymaga dla sprztu elektrycznego (Dz. U. Nr 155, poz. 1089) i pdstawazng deklaracs
zgodndci CE. Naley uzysk& uzgodnienia proponowanych rozman przez Irkyniera
i Zamawiagcego. Ponadto spgizoswietleniowy podlega przepisom ustawy z dnia 13 kmiae
2007 r. o kompatybilnii elektromagnetycznej (Dz. U. Nr 82, poz. 556,&rp zm.) i musi
spetnig postanowienia normy nr PN-EN 61000-3-2:2007/A1201ub rozwizania
rownowanego, za ktére uwaé sie bedzie spetniagjce wszystkie wymagania przywotanej
normy w przedmiotowym zakresie dopuszczalnych puodw emisji do sieci
elektroenergetycznej wgzych harmonicznych.
Linie kablowe naley wykona& zgodnie z normp N SEP - E - 004 lub rozgazaniem
rownowanym, za ktore uwaé sie bedzie spelniajce wszystkie wymagania przywotanej
normy. W liniach niskiego nagtia naley stosowa kable o napiciu znamionowym 0,6/1kV,
czteraytowe lub o wekszej ilasci zyt w zaleznosci od potrzeb wynikacych z zataen
projektowych o zytach aluminiowych lub miedzianych w izolacji pohlitowej. Dla linii
sredniego nagicia naley stosowad kable z istnigjcego typoszeregu. Przekigjt nalezy dobr&
w zaleznosci od dopuszczalnego spadku r@a, dopuszczalnej temperatury nagrzania kabla
przez pgdy robocze i zwarciowe oraz skuteczaoochrony przeciwpotraniowej. W sytuacji
przegcia liniami kablowymi (przepustami kablowymi) pododami wymagana jest taka
minimalna g¢bokas¢ ich posadowienia aby goérna powierzchnia rury ochep znajdowata si
pod warstw konstrukcyjm drogi okrélonej klasy.
Przepusty kablowe nate wykona z materiatdw niepalnych (z tworzyw sztucznych ihli),
wytrzymatych mechanicznie, chemicznie i odpornyeh dziatanie tuku elektrycznego. Rury
uzywane do wykonania przepustow powinny lostatecznie wytrzymate na dzialz na nie
obcigzenia transportowe. Wirza scianek powinny b§ gtadkie lub powleczone warsiw
wygtadzajca ich powierzchnie dla utatwienia przesuwania lsabli. Zaleca si stosowanie na
przepusty kablowe rur z tworzyw sztucznychrednicy wewgtrznej nie mniejszej @ai75 mm,
w zaleznosci od dtugdci przepustu, a mianowicie:

- RHDPEp 110/6,3 — dla kabla niskiego rumph dtuga¢ przepustu do 30 m;

-  RHDPEp 125/7,1 — dla kabla niskiego remph dtugadé przepustu do 60m;

- RHDPEp 160/9,1 — dla kabla niskiego remph diuga¢ przepustu powsej 60 m;

- RHDPEp 160/9,1 — dla kabfsedniego nagrcia dtuga¢ przepustu do 30 m;

- RHDPEp 200/11,4 — dla kabieedniego napicia dtuga¢ przepustu do 60 m;

- RHDPEp 225/12,8 — dla kabdeedniego nagicia dluga¢ przepustu powiej 60m.
Dla wykonania éwietlenia drog naley stosowa typowe maszty i stupyswietleniowe, typowe
fundamenty i wysigniki. Konstrukcje wsporczeswietlenia drogowego mugzspetni& przede
wszystkim wszelkie postanowienia obguiljagcych norm w zakresie wymaganej wytrzymiaio
ze wzgedu na wysgpujaca w danym terenie strefwiatrowg oraz ochrony antykorozyjnej. Stupy
stalowe i wysggniki stalowe powinny by dwustronnie ocynkowane ogniowo. Dhigo
wysiegnikow naley dobra& w taki sposéb, aby linia opraw nie byla uzalena od zmiany
odlegtaici poszczegdlinych stupoéw od kreslzi jezdni, w celu prowadzenia kierowcow
niezakitocon linig swietlng. W dolnej czsci stupy i maszty powinny posiaélavneke zamykaig
drzwiczkami. Wiki powinny by przystosowane m.in. do zainstalowania typowejit¢aki
bezpiecznikowo-zaciskowej, posiagizgj podstawy bezpiecznikowe dostosowane do wkiladek
bezpiecznikowych topikowych i list zaciskovd posiadajca odpowiedni ilos¢ zaciskdw
do podjczenia trzeclryt kabla o przekroju do 35 mm2 pod jeden zaciskiiddacyjne zjcze

16



stupowe do podtzenia czterectiyt kabla o przekroju do 50 mm2 pod jeden zacisk.¢ki/n
stupowe powinny umdiwia¢ monta urzadzen zaptonowych i sterggych opraw
oswietleniowych.

2.2.6. Zjazdy indywidualne i publiczne:

W czasie wykonywania prac nale zapewnt mieszkacom maliwos¢ dojazdu
do terenow przylegtych, w razie koniecZoiozapewnt komunikacg alternatywi w przypadku
zamkngcia wlotéw skrzyowania przy ich przebudowie.

2.2.7. Pobocza:

Wykonywanie poboczy musi pe@powa w czasie rownolegle z pegem robot
zasadniczych na pasach ruchu nawierzchni. W prkgppdzostawionych uskokow na kreawi
jezdni i poboczy Wykonawca wykona oznakowanie tyascxve z zapewnieniem widziakod
W nocy.

2.2.8. Urzadzenia BRD:

Drogowe bariery ochronne nalezaprojektowa i wykona zgodnie z obowgizujagcymi
przepisami. Bariery powinny posiadparametry okrdone w Zahczniku do Zarzdzenia Nr 31
Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostradirz 23 kwietnia 2010 r. — ,\Wytyczne
stosowania drogowych barier ochronnych na drogaajowych”.

2.2.9. Oznakowanie:

Oznakowanie poziome nale wykona& mechanicznie, jako o0znakowanie
grubowarstwowe strukturalne, z materialtdbw wolnycth zpuszczalnikbw aromatycznych.
W wycenie oznakowania poziomego mgleuwzgkdnic wymog wykonania oznakowania
poziomego (linii segregacyjnych, prgedla pieszych, skrzpwania) na wykonanych odcinkach
warstwy scieralnej. Catkowity zakres oznakowania poziomegodnie z projektem natg
wykong przed kacowym odbiorem robdét.

Oznakowanie poziome powinno charakteryzéwia:

- dobr widoczndcig w ciggu catej doby;

- wysokim wspétczynnikiem odblaskowa, rowniez w warunkach diej wilgotnasci;

- odpowiedny szorstkécia, zblizong do szorstkéci nawierzchni, na ktorej zostan

naniesione;

- trwalcicig w okresie gwarancyjnym;

- odporndciag nascieranie i zabrudzenie.
Nalezy zastosowa znaki z grupysredniej (S) z zastosowaniem folii odblaskowe) typu
Wszystkie znaki pionowe mgposiada foli¢ antyroszeniow. Zaleca si stosowanie konstrukcji
wsporczych spetniagych standardy bezpiedmdwa biernego dla tablic i znakédw drogowych
umieszczonych na poboczu drogi i nie zabezpieczodyagowymi barierami ochronnymi.

2.2.100rganizacja ruchu na czas robot:

Jezeli organizacja ruchu na czas roboét przewid§wedzie zastosowanie tymczasowej
sygnalizacji swietlnej na odcinkach drogi z ruchem wahadlowym alety zastosowa
nastpujagce wymogi:

- opracowanie kompletnego projektu ruchowego sygagiizéwietlnej - w oparciu

0 aktualnie pomierzone raenia ruchu kotowego,

- opracowanie projektu elektrycznego sygnalizawjetine;.
Dodatkowo dla kadej inwestycji drogowej, ktérej czas realizacji pdavany jest na co najmniej
1 miesjc, naley w specyfikacji zapisa wymoég zaprojektowania i zastosowania systemu
detekcji (np. przy zastosowaniu kamer) w celu pepraefektywndci sterowania ruchem
i zmniejszenia strat czasu pojazdow.
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2.2.11 Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji inwestycji:

Place budowy, zaplecza oraz drogi technologicznezyazorganizowa w sposob
zapewniagjcy oszczdne korzystanie z terenu oraz minimalne jego pzeksenie, maliwie
najdalej od budynkéw mieszkalnych, z poszanowaniegasadnionych interesdw 0so6b trzecich.
Za szkody powstate na skutek dziatd/ykonawcy w terenie przylegtym lub w istriegj
infrastrukturze odpowiaddxdzie Wykonawca.

Magazyny, sklady i bazy transportowe mglelokalizowa poza obszarami zabudowy
mieszkaniowej, granicami Gtownych Zbiornikow Wéd dRemnych (GZWP), strefami
ochronnymi u¢¢ wod oraz obszarami zalewowymi rzek. W przypadkoiéczndgci lokalizacji
zaplecza budowy na terenie GZWP nglezastosowa dodatkowe zabezpieczenia przed
zanieczyszczeniedrodowiska gruntowo-wodnego.

Miejsca wyznaczone do sktadowania substancji pggatma migrag wodrg, terenowe stacje
obstugi samochoddw i maszyn roboczych w ¢ble bazy, naley okresowo (do czasu
zakaczenia etapu budowy) wytgé materiatami izolacyjnymi. Magazyny, sktady i bazy
transportowe nafg wyposay¢ w sprawne urgdzenia gospodarki wodrimiekowej. Scieki
socjalno-bytowe z zaplecza budowy ngle odprowadza do szczelnych zbiornikow
bezodptywowych i wywoZi je do najbliszej oczyszczalni za pednictwem uprawnionych
podmiotow.

Powstagce w trakcie przebudowy odpady nglesegregowé&i magazynowa w wydzielonym
miejscu, w pojemnikach, zapewngajich regularny odbior przez uprawnione podmiotgp@dy
niebezpieczne, jakie megsic pojawk w ramach Robo6t budowlanych, najesegregowa

i oddziel& od odpaddéw obefnych i nieszkodliwych, celem wywozu przez spesjglizne
przedsgbiorstwa zajmujce se¢ ich unieszkodliwianiem.

Nalezy ogranicz¢ do niezlgdnego minimum wycink drzew i krzewdw, natomiast drzewa
znajdupce s¢ w obrbie placu budowy, nieprzeznaczone do wycinki, zpleezy przed
uszkodzeniami mechanicznymi. Wycindlrzew i krzewow naley przeprowad poza sezonem
legowym ptakow, tj. od 15 pgaziernika do kaca lutego.

Warstwe gleby zdgta z pasa Robdét natg odpowiednio przechowywatak, aby sktadowany
materiatl ponownie wykorzystado rekultywacji terenu. Pryzmy gleby (humusu) zgdiecza

w taki sposéb aby uniemliwi ¢ zagniedzenie s¢ ptakow w skarpach.

Konieczne obrienie poziomu wod podziemnych zmane z wykonywaniem wykopdw nie
moze zaklocé stosunkéw wodnych. Nie nalg powodowé trwatych zmian lub ograniczenia
wielkosci przeptywow w ciekach powierzchniowych i wodaclodpiemnych oraz nie
powodowa& zmiany kierunkow i pydkosci przeptywow wod. Prace niwelacyjne nale
prowadz¢ w taki sposob, aby unilgd odwodnienia pobliskich terenéw.

W trakcie prowadzenia Robdét ziemnych nglezapewnt staty nadzor archeologicznysiie
zajdzie taka potrzeba w wyniku uzyskanych opinizgodnid.

2.3.  Wymagania materiatowe.

Wykonawca bdzie stosowat tylko takie materiaty, ktére spelpigjymagania Ustawy
Prawo Budowlane, gs zgodne z polskimi normami przengsgmi europejskie normy
zharmonizowane oraz posiaglajwymagane przepisami atesty i certyfikaty. Matgriat
do nawierzchni drég tylko klasy I, a elementy betwa tylko z betonu min. C-25/30.

Nalezy stosowa tylko krawezniki kamienne. Krawzniki majg odpowiada parametrom
ustalonym w PN-EN 1343. Na wylukowaniach stosowaawezniki tukowe. Materiaty
na obiektach przepustow muygsposiada wazng aproba¢ techniczg IBDIM. Na s$ciekach
przykraweznikowych lub w obgbie wysp lub pieitienia stosowakostki kamienne.

Za spetnienie wymaga jakosciowych dotyczcych materiatdbw ponosi odpowiedzialngt
Wykonawca.
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2.4.  Wymagania funkcjonalne

Droga po wykonaniu musi zapewrprzydatndé¢ strukturalm dla przenoszenia olagen
od przejedzajacych pojazdow, a warstwacieralna funkcje bezpiecastwa i komfortu
uczestnikdw ruchu. Prognozowany wzrost wiéthkoruchu stawia dla warstwycieralnej
wymagania dtugiejzywotnasci, tzn. odpornéci na koleinowanie iscieranie. Podczas
projektowania geometrii drog naleuwzgkdni¢ ruch pojazddw eizkich.

Urzadzenia infrastruktury po wykonaniu inwestycji musza odpowiadat warunkowi
minimalnej awaryjnosci tak, aby stuzby utrzymaniowe dokonywaty tylko zabiegow
utrzymania porzadku.

Wszystkie urzdzenia sieci infrastruktury technicznej &ajaej drodze naley lokalizowa
w liniach rozgraniczagych projektowanej inwestycji. Oagistwo od powyszej zasady musi
zost& uzasadnione, w szczegdbeoprzepisami techniczno—budowlanymi.

2.5 Wymagania dotycace dokumentacji projektowej Wykonawcy

Nalezy wspoétpracowé z organami administracyjnymi w celu uzyskania estasych
decyzji, udzielad wyjasnien nazadanie organu, przedkiaglavnioski i dokumenty bezzwitocznie
w stosunku do obowtujacych termindw. Wykaz dokumentacji zawarty w PFU aganicza
obowigzku przygotowania innych Dokumentéw Wykonawcy nigitiych dla zaprojektowania,
budowy i wytkowania obiektéw wchodzych w skiad przedmiotu zaméwienia.
W opracowywanych Dokumentach nateuwzgkdni¢c w szczegdlnéci wymagania zawarte
w Zarzzdzeniu Nr 17 Generalnego Dyrektora Drog Krajowydkutostrad z dnia 11 maja 2009
r. w sprawie stadiow i sktadu dokumentacji projelepdla drég i mostow oraz przepisy prawa,
wytyczne, instrukcje i standardy wymienione we&a Informacyjnej niniejszego Programu
funkcjonalno-uytkowego.
Po podpisaniu umowy Wykonawca opracuje dokumegitpopjektowg obejmujca wszystkie
brarve wchodzace w skiad przedmiotowej inwestycji wszystkie oltyeloraz uradzenia
wchodzce w sktad inwestycji (w tym drogowe,zynierskie, infrastruktury technicznej i inne)
i na jej podstawie uzyska zgpdwvtasciwego organu na prowadzenie robét. Mapa do celow
projektowych  musi by zaktualizowana do stanu rzeczywistego | ptayj
do odpowiedniej jednostki zasobu geodezyjnego jakapa mogca shiy¢ do celdw
projektowych.
Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie Dokumentow Wwdwcy obgtych powyszym
wykazem i innych dokumentow nieginych dla wykonania przedmiotu zamowienia,
zawieragce koszty uzyskania wymaganych uzgodnagaz stanowisk, postanowie decyzji
administracyjnych zwizanych z opracowaniem i zatwierdzeniem dokumentaejalizacy
I przekazaniem doaytkowania jest ujte w ramach Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej.

2.5.1. Mapa do celéw projektowania drog

Mapa do celéw projektowania drog w skali 1:500 wnige elektronicznej oraz
papierowej. Jeeli wykonana mapa ma skatGzniagca sie od mapy zasadniczej o ¢eej niz 1
stopier (np. 1:500 mapa do celdéw projektowania, a 1: 20@pa zasadnicza), maf nalezy
wykona niezalenie od mapy zasadniczej, a nie poprzez jej fotopkszienie.

Mapa do celow projektowych powinna spetnisymagania okrdone w ustawie z dnia
17 maja 1989 roku ,Prawo geodezyjne i kartogragtzekst jednolity z 2005 roku Dz. U. Nr
240, poz. 2027 z @d. zm.) oraz rozposdzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i
Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 roku w sprawidzaju i zakresu opracowageodezyjno-
kartograficznych oraz czynséa geodezyjnych obowtzujacych w budownictwie (Dz. U. Nr. 25,
poz. 133 z pn. zm.).

Granice nieruchontoi w zas¢gu opracowania Wykonawca zobawany jest wskaza
wedtug istniegcego stanu prawnego.
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2.5.2. Geotechniczne warunki posadowienia

Dla potrzeba geotechnicznych warunkéw posadowigrogektowanych naley wykona
rozpoznanie geologiczne zgodne z Rozpdeeniem MTBIGM (Dz.U z 2012 r. , poz. 463)
w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow poseiéa obiektow budowlanych oraz
Instrukcp Bada Podtaza Gruntowego Budowli Drogowych i Mostowych, GDDKi¥/arszawa
1998. Niezalenie od przygtej kategorii geotechnicznej opinia geotechniczak jownie
ewentualne kolejne ¢&ci dokumentacji podleggj uzgodnieniu z Zamawigym oraz
GDDKIA o/K-6w.

2.5.3. Materiaty do decyzji o uwarunkowaniachsrodowiskowych

Na przedmiotowe przedsviziccie - zgodnie z ustaywz dnia 3 padziernika 2008 r.
o udosgpnianiu informacji osrodowisku i jego ochronie, udziale spotegzi®va w ochronie
srodowiska oraz o ocenach oddziatywaniasr@adowisko (Dz.U z 2008 r., Nr 199, poz. 1227)
i Rozporadzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r.sprawie okrélenia rodzaju
przeds¢wzig¢ mogacych znaczco oddziatywa nasrodowisko (Dz. U. 213 poz. 1397 z p.zm.)
- nie jest wymagane uzyskanie Decyzji o uwarunkaa@nsrodowiskowych. Jednak naley
uzyska potwierdzenie od wkziwego organu braku konieczimd uzyskiwania ww. decyzji.
W przypadku konieczrigi przeprowadzenia pegiowania Wykonawca przygotuje odpowiednie
materiaty i uzyska decygp uwarunkowaniackrodowiskowych.

2.5.4. Materiaty do decyzji o uwarunkowaniachsrodowiskowych
a) Projekty budowlane i wykonawcze powinny uwgbliaé wszystkie elementy
planowanej inwestycji oraz stan prawny na dzi@rzekazania dokumentacji
Zamawiagcemu.
b) Projekty budowlane i wykonawcze powinny z@st@racowane w oparciu o :
- niniejszy Program funkcjonalnazytkowy,
- pozyskane przez Wykonawdub przekazane przez Zamaw@ggo warunki,
opinie i decyzje wymagane przez obeaijace przepisy,
- oraz uzgodnie wszelkich rozwdzan projektowych i ich akceptacji ze strony
GDDKIA Oddziat w Krakowie.
c) Projekty winny by opracowane na podstawie :
- aktualnych map sytuacyjno - wysdkowych i ewidencyjnych do celéw
projektowych;
- wlasnych pomiaréw sytuacyjno - wysdkowych stanowjcych podstaw
do opracowania elementow dokumentacji;
d) PROJEKT BUDOWLANY (w zakresie wszystkich niegtinych bran) winien
zawiera¢:
l. Projekt zagospodarowania terenu.
[I.  Projekt architektoniczno-budowlany.
[ll. Informacj ¢ dotyczaca bezpieczéstwa i ochrony zdrowia.
IV. Zataczniki:
- Wyniki bada geologiczno-iaynierskich oraz geotechniczne warunki
posadowienia obiektéw budowlanych ( zgodnie z ohpwicymi przepisami)
- Inwentaryzacja zieleni kolidggej z inwestygj
e) PROJEKT WYKONAWCZY winien zawiera ¢:
l. Branza drogowa:
Czes¢ opisowy:
- opis techniczny
- projekt konstrukcji nawierzchni
- wyniki obliczen konstrukcyjnych
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Cze$¢ rysunkowsg

- orientacg w skali 1:10000;

- sytuacg w skali 1:500 na mapach do celow projektowych;

- profil podtuzny w skali 1:500/50 dla poszczegdlnych wlotow skmyania;

- przekroje typowe w skali 1:50;

- przekroje poprzeczne w skali 1:100;

- plan warstwicowy skrzyowania w skali 1:250;
(dla zaprojektowania trasy drogi, niwelety jezdndo wykonania oblicae przedmiarowych
dotyczcych nawierzchni przekroje poprzeczne ngheykona':

- minimum co 20 m na tukach poziomych i pionowych;

- minimum co 30 m na pozostatych odcinkach;

- inne niezledne szczegobty rozwzan;)

projekt kanalizacji deszczowej,

(zakres i forma umidiwiajgca uzyskanie stosownych decyzji, uzgodntgraz
realizacg i kontrok prowadzonych roboét budowlanych),

projekt kanatu technologicznego

II.  Projekty branzowe uwzgédniajace konieczné¢ przebudowy i zabezpieczenia
infrastruktury technicznej koliduj acej z przedmiotowg inwestycja.
(zakres i forma umdiwiajgca uzyskanie stosownych decyzji, uzgodnmaz
realizacg i kontrok prowadzonych rob6t budowlanych).

lll.  Projekt zastepczej organizacji ruchu na czas prowadzonych robot.

IV. Projekt statej organizacji ruchu.

V. Projekt oswietlenia drogi wraz z jej zasilaniem.

VI.  Przedmiar rob6t z wyliczeniem ilgci (w formie tabel i zestawig

VII. Szczegotowe specyfikacje techniczne opracowéa w uktadzie obejmucym
wszystkie wysfpujace w przedmiocie zamdwienia roboty, w oparciu o anel
przez GDDKIA Ogolne Specyfikacje Techniczne i Specyfilacjechniczne
DM.00.00.00 oraz Szczeg6towe Specyfikacje Techm@icdo projektow stalej
organizaciji ruchu dla Drég Wojewddzkich (opracowaneez Wydziat laynierii
Ruchu).
Specyfikacje naley sporzdzi¢c w oparciu o aktualne normy (nie dopuszcza si
przytaczania norm wycofanych) — dla wszystkich bran
Wykonawca jest zobowazany uzgodné STWIORB z Wydziatem Technologii
GDDKIA Oddziat w Krakowie.

Projekty budowlane i wykonawczewinny spetnigé wymagania Ustawy Prawo budowlane,
wiasciwych Rozporadzer, innych obowizujacych rozporzdze i ustaw oraz zawieta
zalczniki, decyzje i opinie, ktGregavymagane, zgodnie z obaaujacymi przepisami.

f) Projekty budowlane i wykonawcze myshy¢ przedstawione do akceptacji Zamawtgmu.
W trakcie procesu projektowego Wykonawca zobawje s¢ do organizowania,
w porozumieniu z zamawigym rad technicznych dokumentujcych stan zaawansowania
i sposob rozwgzania elementéw robot, ktoreda realizowane. Co miegi nalery przedstawia
Zamawiagcemu stan zaawansowania prac. Protokoty z rad iehych opracowane przez
Wykonawe; i zaakceptowane przez Zamawi@ggo naley zahczye do projektu wykonawczego.
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2.6. Materiaty do pozwolenia na budowe , zgtoszenia robét rozbiérkowych
Wszystkie materialy, decyzje, opinie, uzgodnienia ipozwolenia niezlgdne
do pozyskania w imieniu zamawiagcego zgody wiéciwego organu na prowadzenie robot
pozyska wlasnym kosztem i staraniem WykonawcaZamawiajcy udzieli mu w tym celu
stosownych upowanien.

2.7. Stabilizacja granic w terenie

Ostateczne wyznaczenie i utrwalenie w terenie zmakgranicznymi punktow
granicznych projektowanego pasa drogowego Wykonawokonuje w obecrigi 0séb
zainteresowanych, zgodnie z § 14 Rozpdeenia Rady Ministrow z dnia 7 grudnia 2004r. w
sprawie sposobu i trybu dokonywania podziatéw rieamdaci (Dz. U. nr 268, poz. 2663) — po
uzyskaniu ostatecznej decyzji o zezwoleniu na zaejj inwestycji drogowej. Utrwaleniu
podlegag wszystkie punkty zatamania granicy pasa drogowegsz punkty pérednie na
odcinkach linii prostej granicy w odlegid nie wikszej ni 200m. Do utrwalenia w terenie
punktéw charakterystycznych zakresu pasa drogowedtgy przyja¢ jako standard stosowanie
stupka wedtug wzoru poz. nr 46 z wykazu znakow tpwych dwupoziomowych z wyjkiem
sytuacji, gdzie ,Wytyczne Techniczne G-1.9” nakaztpsowanie innego rodzaju znaku.

2.8. Oznakowanie pasa drogowego po zakazeniu robét budowlanych
Po zakdczeniu robét budowlanych Wykonawca jest zokaany do oznaczenia pasa
drogowego. Dla punktéw zatamania granicy pasa dwego oraz dla punktdw na prostej co
200m naley stosowa stupki znakujce granice pasa drogowego. Wzoér stupka znakgjo
granice pasa drogowego oraz SposoOb jego umieszczenigruncie znajduje¢sina rysunku
poniej.

10 cm

Czes¢ do osadzenia w gruncie PAS DROGOWY
g 12 cm
zaasfaltowana lepikiem (napis wytloczony) L
50 ¢
100 cm

Swiadek punktu granicznego pomalowany na Zélto z czarmym
napisem wykonany z hetonu B-25 zbrojonege 4 pretami # 10
2.9. Inne wymagania dla dokumentacji projektowej Wykonawcy i robét

budowlanych
Wymagane terminy:

Wykonawca sporgdzi wilasny harmonogram robot, ktoryedzie zawierat terminy
wykonania poszczegoélnych opracawagprojektowych, uzyskania poszczegoélnych opinii,
uzgodnié i decyzji, wykonania robét budowlanych oraz harogram ptatnéci, a nasipnie
przedstawi je Zamawiggemu do akceptacji wagyu 28 dni od daty zawarciaumowy.

Zamawiagcy wymaga, aby w w/w harmonogramach pgiyjbyty nasgpujace terminy:

- zaprojektowanie i wykonanie (wszystkie warstwyn&wukcyjne i jezdne oraz kompletna
organizacja ruchu) oraz udeghienie dla ruchu w zgodzie z obaagiljgcymi przepisami do
30.06.2015 .

- termin wykonania zamowienia z przekazaniem ggkowania -31.08.2015 r.
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Zakres opracowan projektowych oraz ilos¢ egzemplarzy dla Zamawiagcego:

Projekty budowlane - 5 egz. w wersji papierowej ersja elektroniczna [na cyfrowym
nosniku informacji zapisane z rozszerzeniem *.dxf,wgllub *.dgn (czs¢ rysunkowa) oraz
*pdf wszystkich bras, w zakresie zgodnym z wymaganiami ckoaymi Prawem
Budowlanym i innymi uregulowaniami prawnymi.

Zalkaczniki do projektu budowlanego i ww. opracawa. in.:
» Podkiad sytuacyjno - wysokciowy opracowany w skali 1:500 w systemie cyfrowym

(zbiory z rozszerzeniem *.dxf, *.dwg lub *.dgn)

* Projekt zagospodarowania terenu obepoywszystkie braie wraz z cgicia
architektoniczno - budowlan
* W zalezndéci od potrzeb, wyniki badegeologiczno-iaynierskich oraz

geotechniczne warunki posadowienia obiektow budoydh.

* Opinie, uzgodnienia, pozwolenia i sprawdzenie kidje - niezlgdne do uzyskania

pozwolenia na budoyv

* Inwentaryzacja zieleni oraz plan wipu i decyz¢ na wycink drzew (w razie
konieczndci)
Decyzja o0 wyjczeniu gruntdéw z produkcji rolnej lubskeej (w razie konieczrigi).
Dokumenty potwierdzage prawo dysponowania terenem.
Mapa ewidencji gruntébw z wrysowaniem zakresu tenergn inwestycji,
Inne niezlgdne opinie i decyzje administracyjne oltome w szczego6towych
rozporzdzeniach, w tym operaty i pozwolenia wodnoprawne,
Przygotowany wniosek o wydanie zgody $davego organu na prowadzenie robot
Wykonawca winien uzgodéiz Zamawiagcym na Radzie Technicznej.

Projekty wykonawcze - 6 egz. + wersja elektronicmaacyfrowym néniku informacji
zapisane z rozszerzeniem *.dxf, *.dwg lub *.dgng¢fczrysunkowa) oraz *.pdf wszystkich
brarz, w tym mkdzy innymi: drogowej, obiektow #ynierskich, odwodnienia, przektadek
uzbrojenia, zagpczej i statej organizacji ruchu, najewykona& w zakresie umdiwiajacym
zrealizowanie inwestycji z uwzglnieniem kompletu zagadmievchodzcych w jej skiad.

Nadzor autorski:

a) Wykonawca zobowizany jest do zapewnienia nadzoru autorskiego.
b) Nadzor autorski obejmuje czyndm okreslone wymogami prawa budowlanego tj. art. 20
pkt. 3, 3a, 4, a w szczegokuon

- wyjasnienia watpliwosci dotyczicych projektu i zawartych w nim rozyzan,

- uzgadnianie dokumentow technicznych, o ktérychmmaov art. 20 ust. 3a Prawa
budowlanego,

- stwierdzenie w toku wykonywania robot budowlanyagodndci realizaciji
inwestycji z projektem, poprzez udziat w Radzie towg 1 raz w miesicu,

- uzgadnianie madiwosci wprowadzenia rozwkan zamiennych w stosunku
do przewidzianych w projekcie, zgtoszonych przezrdavnika budowy lub
inspektora nadzoru inwestorskiego w terminie 14 athidaty otrzymania takiego
wniosku.

Inne ustalenia:

Wykonawca dajczy do projektu éwiadczenie, 1 jest on wykonany zgodnie z umgw
obowigzujacymi przepisami, normami i wytycznymi oraze zostat wykonany w stanie
kompletnym z punktu widzenia celu, ktoremu mazgtu

Kompletny projekt budowlany i wykonawczy przed z#aiem wniosku o pozyskanie
zgody na prowadzenie robot i rozpeciem prac budowlanych musi bygaakceptowany przez
Zamawiajcego oraz miepotwierdzenie akceptacji ze strony GDDKIA OddzieKrakowie.

Po uzyskaniu przez Wykonawczgody widciwego organu na prowadzenie robot,
na podstawie zaakceptowanego przez Zamaeegp projektu budowlanego, oraz
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po przedigeniu Zamawiajcemu kompletnego projektu wykonawczego i zaakceaibiwv
go przez Zamawiagego Wykonawca przeka Zamawiggcemu dokumentagj projektovy
za pomog protokotu zdawczo-odbiorczego.

Dokumentacja powinna by zapakowana w teczki (ponumerowane egzemplarze).
Informacja o zawarkei teczki powinna b§ podana na zewirz teczki. Teczki powinny ky
wytrzymate i posiada trwate zamkrgcia. Przed przyspieniem do rob6t Wykonawca jest
zobowhgzany do wykonania dokumentacji fotograficznej wzegmIndgci istniegcych zjazdow,
ewentualnych ogrodze i posesji gsiadugcych bezpéednio z dogami. Inwentaryzacja
powykonawcza, z naniesionymi zmianami, winna bygoradzona w wersji papierowej - 2 egz.
oraz cyfrowej (zbiory z rozszerzeniem *.dgn, *.dwgixf ), z wykorzystaniem map do celow
projektowych w skali 1:500,aytych przy sporzdzaniu dokumentacji projektowe;j.

Wykonawca jest zobowzany do przygotowania inwestycji do przekazania
jej w uzytkowanie zgodnie z proceduiokrelong w Prawie Budowlanym (zienie wniosku
0 pozwolenie naaytkowanie, w przypadku, gdyetizie wymagane lub zgtoszenie zakpenia
robét) oraz do uczestnictwa w czysom@mch zwgzanych z uzyskaniem ostatecznych decyzji
0 pozwoleniu naiytkowanie.

Wykonawca jest zobowzany do wykonania podziatu i rozgraniczenia gruntéw
Wszelkich upowaznien niezlednych na etapie opracowania dokumentacji, uzyskdeyzji
administracyjnych, oraz w trakcie prowadzenia rdiadgdowlanych — udzieli Zamawigjy.

II. CZESC INFORMACYJNA PROGRAMU FUNKCJONALO —
UZYTKOWEGO

1. Dokumenty potwierdzajace zgodn&¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami
wynikaj acymi z odrebnych przepiséw

Wykonawca we wlasnym zakresie pozyska wszelkiebgthze dokumenty potwierdzgge
zgodna¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami wyniggni z odebnych przepisow.

2. Oswiadczenie Zamawiajcego stwierdzajce jego prawo do dysponowania
nieruchomaoscia na cele budowlane

Prace projektowedda wykonywane w oparciu o ustgw dnia z dnia 10 kwietnia 2003 r. 0
szczegolnych zasadach przygotowania i realizasjestycji w zakresie drog publicznych Dz.U.
z 2003 r. Nr 80. poz.721, z fréiejszymi zmianami oraz ustgwe dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane Dz.U. 1994 Nr 89 poz. 414 zp@jszymi zmianami. W zwiku z powyszym
Wykonawca wykona stosowne projekty podziatu nieametéci umazliwiajacy skuteczne
ztozenie wniosku o zezwolenie na realizagjwestycji. Pozyskanie dokumentacji formalno -
prawnej, prawa do tymczasowego ¢zég terenu dla celéw realizacji rob6t budowlanych,
organizacji rob6t budowlanych i zaplecza Wykonawecgz poniesienie kosztow z tego tytutu
naleza do Wykonawcy.

Koszty wykupu gruntow, na podstawie decyzji o zezweniu na realizacjg inwestyciji
drogowej poniesie Zamawiagcy. Wykonawca jest zobowizany do przygotowania
dokumentacji podziatowej, powcze&niejszej akceptacji Zamawiapcego.
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3. Przepisy prawne i normy zwhzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia
Budowlanego

Realizacja zamowienia podlega prawu polskiemu. Wgkaca zobowizany jest
do realizacji zamoOwienia zgodnie z obgmuijgcymi przepisami prawa. Przedstawiony wykaz
aktow prawnych ma charakter otwarty, nie stanovalkgu zamknjtego. Wykaz aktéw prawa
nie wykcza konieczngi przestrzegania innych nie wymienionych pefiprzepisow, o ile
w trakcie realizacji zaméwieniagtls one mialy zastosowanie. Pasity wykaz nie wycza
konieczndci przestrzegania przepisow, ktore weyd zycie lub zostap znowelizowane po dniu
sktadania ofert.

Nalezy wykonywa obowgzki wynikajagce z norm prawnych warunkigych i okrélajagcych
realizacg przedmiotu zamowienia, zgodnie z wymaganiami Zaiajaeego.

a) Przepisy prawne:

1. Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegolnyckadach przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie drég publicznych (Dz. U. 230 poz. 687, z pd. zm.);

2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane Dz1994 Nr 89 poz. 414
z p&niejszymi zmianami.

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publidzrjaz. U. z 2013 r., poz. 260,
z p&n. zm.);

4. Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiejdaia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odjaala drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430, zzp&m.);

5. Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiejdmia 30 maja 2000 r.

w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpaa drogowe obiekty

inzynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 63, poz. 73%p&n. zm.);

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (2013 r. poz.1409, z pd. zm.);

Rozporadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodaviorskiej z dnia 25

kwietnia 2012 r. w sprawie szczegotowego zakredioriny projektu budowlanego

(Dz.U.2012.462);

8. Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietniaDd® r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwizz( U. Nr 83, poz. 578, z pb.
zm.);

9. Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 Zo&iernika 2005 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowidddelekomunikacyjne obiekty
budowlane i ich usytuowanie (Dz. U. 2005.219.18¢6z. zm.);

10.Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca@2@. w sprawie dziennika
budowy, montau i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszaniawierajcego dane
dotyczce bezpieczsstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 108, poz39
z p&n. zm.);

11.Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2008/ sprawie bezpiecastwa
i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowtdnyDz. U. Nr 47, poz. 401,
z p&n. zm.);

12.Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwc@®20. w sprawie informacji
dotyczcej bezpiecagstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpiecstera i ochrony
zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126, z4m0 zm.);

13.Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004w sprawie okrédenia
metod ipodstaw spagdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania plamopeh
kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztélot budowlanych okéonych
w programie funkcjonalno —zytkowym (Dz. U. Nr 130, poz. 1389, z 56 zm.);

14.Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 lutego 300 w sprawie sposobu
numeracji i ewidencji drog publicznych, obiektow stmwych, tuneli, przepustow

No
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i promOw oraz rejestru numerow nadanych drogomegldbm mostowym i tunelom (Dz.
U. Nr 67, poz. 582, z gd. zm.);

15.Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wimga 2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu dokumentacji projektowejcydpeciji technicznych wykonania
i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjona uzytkowego (Dz. U. 2013,
poz. 1129, z ptn. zm.);

16.Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowth (Dz. U. Nr 92, poz. 881,
z p&n zm.);

17.Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 zoziernika 2004 r. w sprawie
europejskich aprobat technicznych oraz jednosteffarozacyjnych upowanionych
do ich wydawania (Dz. U. Nr 237, poz. 2375, zZp&m.);

18.Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpni@d2 r. w sprawie sposobow
deklarowania zgodroi wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowaniazichkiem
budowlanym (Dz. U. nr 198, poz. 2041 zzp6zm.);

19.Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjnertofgeaficzne (Dz. U. z 2010 r.
Nr 193, poz.1287, z f@d. zm.);

20.Rozporadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budotwacz dnia 21 lutego
1995r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowgeodezyjno-kartograficznych oraz
czynnaci geodezyjnych obowtujgcych w budownictwie (Dz. U. Nr 25, poz. 133,
z p&n. zm.);

21.Rozporadzenie Rady Ministrow z dnia 15 fmziernika 2012 r. w sprawie fistwowego
systemu odniesfeprzestrzennych (Dz.U.2012.1247);

22.Rozporadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwadnia 2 kwietnia
2001 r. wsprawie geodezyjnej ewidencji sieci umm@ terenu oraz zespotow
uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz. U. Nr 88z. 455, z pfn. zm.);

23.Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011 r.
w sprawie standardéw technicznych wykonywania gegidgch pomiarow sytuacyjnych
i wysokasciowych oraz opracowania i przekazywania wynikowchty pomiarow
do pastwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznega (DzNr 263, poz. 1572,
z p&n. zm.);

24.Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochréngdowiska (Dz. U. z 2013 r.,
poz. 1232);

25.Rozporadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 rsprawie przedswzigé
mogacych znaczco oddziatywé nasrodowisko (Dz. U. Nr 213, poz.1397, zamo zm.);

26.Rozporadzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie
dopuszczalnych pozioméw hatasumedowisku (Dz. U. Nr 120, poz. 826, z4wo zm.);

27.Rozporadzenie MinistraSrodowiska z dnia 16 czerwca 2011 r. w sprawie wyanag
w zakresie prowadzenia pomiardw poziomow substdulojienergii wsrodowisku przez
zarzmdzapcego drog, linig kolejows, linig tramwajovy, lotniskiem lub portem
(Dz. U. Nr 140, poz. 824, z pd. zm.);

28.Rozporadzenie MinistraSrodowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie @@Eiw
niektérych substancji w powietrzu (Dz.U.2012.1031);

29.Rozporadzenie MinistraSrodowiska z dnia z dnia 13 wizea 2012 r. w sprawie
dokonywania oceny poziomow substancji w powieti2m.(J.2012.1032);

30.Rozporadzenie MinistraSrodowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie oéait
odniesienia dla niektorych substancji w powiet2a.(U.Nnr 16, poz. 87, z pa. zm.);

31.Rozporadzenie MinistraSrodowiska z dnia 9 wrZaia 2002 r. w sprawie standarddw
jakaosci gleby oraz standardow jad@ ziemi (Dz. U. Nr 165, poz. 1359, z 0 zm.);

32.Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ugtawPrawo ochronygrodowiska,
ustawy o odpadach oraz o zmianie niektorych ustBw. (U. Nr 100 poz. 1085,
z p&n. zm.);
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33.Ustawa z dnia 3 pgaziernika 2008 roku o udegianiu informacji asrodowisku i jego
ochronie, udziale spoteazsgtwa w ochronigrodowiska oraz o ocenach oddziatywania
nasrodowisko (Dz. U. 2013, poz. 1235, zzpdzm.);

34.Rozporadzenie MinistraSrodowiska z dnia 5 stycznia 2012 r. w sprawie oofiro
gatunkowej rélin (Dz. U. nr 14, poz. 81 z ga. zm.);

35.Rozporadzenie MinistraSrodowiska z dnia 23 lipca 2008 r. w sprawie kryieri
i sposobu oceny stanu wod podziemnych (Dz. U. N, pdz. 896, z pth. zm.);

36.Ustawa z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruckaami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102,
poz. 651, z pin. zm.);

37.Rozporadzenie Rady Ministréow z dnia 7 grudnia 2004 r. waspe sposobu i trybu
dokonywania podziatéw nieruchosw (Dz. U. Nr 268, poz. 2663, z pd.zm.);

38.Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. — Prawo geologidzgérnicze (Dz. U. Nr 163,
poz. 981, z pin. zm.);

39.Rozporadzenie MinistraSrodowiska z dnia 8 maja 2014r. w sprawie dokumégntac
hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno zymmerskiej (poz. 596);

40.Rozporadzenie Ministra Srodowiska z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie
szczegotowych wymagadotyczcych projektow robot geologicznych, w tym robot
ktorych wykonanie wymaga uzyskania koncesji (DzNWU288, poz. 1696, z pa. zm.);

41.Rozporadzenie MinistraSrodowiska z dnia 19 grudnia 2001 r. w sprawie spaso
i zakresu wykonywania obowzku udostpniania i przekazywania informacji oraz
prébek organom administracji geologicznej przez onwdwe prac geologicznych
(Dz. U. Nr 153, poz. 1781, z pb. zm.);

42.Rozporadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodakkorskiej z dnia
25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechmich warunkéw posadawiania
obiektow budowlanych (Dz.U.2012.463)

43.Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dzz R012 r. poz. 145, z po. zm.);

44.Rozporadzenie MinistraSrodowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warwmkjakie
naleey speint przy wprowadzaniusciekbw do wod lub do ziemi oraz w sprawie
substancji szczegolnie szkodliwych dladowiska wodnego (Dz. U. Nr 137, poz. 984,
z p&n. zm.);

45.Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie prdyr¢Dz. U. z 2013 r., poz. 627,
z p&n. zm.);

46.Rozporadzenie MinistraSrodowiska z dnia 13 kwietnia 2010 r. w sprawie bskd
przyrodniczych oraz gatunkowedipcych przedmiotem zainteresowania Wspolnoty
a take kryteribw wyboru obszaréw kwalifikggych s¢ do uznania lub wyznaczenia jako
obszary Natura 2000 (Dz. U. z 2010 r. Nr 77, pdf,% pé&n.zm.);

47.Rozporadzenie MinistraSrodowiska z dnia 5 stycznia 2012 r. w sprawie ogfiro
gatunkowej rélin (Dz.U.2012.81)

48.Rozporadzenie MinistraSrodowiska z dnia 9 lipca 2004 r. w sprawie gatunki®iko
wystepujacych grzybow ohljtych ochrog (Dz. U. nr 168, poz.1765 z pd. zm.);

49.Rozporadzenie MinistraSrodowiska z dnia 12 geziernika 2011 r. w sprawie ochrony
gatunkowej zwierat (Dz. U. nr 237, poz.1419 z pd. zm.);

50.Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntélmych i leénych (Dz. U. z 2013 r.,
poz. 1205, z pm. zm.);

51.Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (D91B821)

52.Rozporadzenie MinistraSrodowiska z dnia 27 wrgsia 2001 r. w sprawie katalogu
odpaddéw (Dz. U. Nr 112, poz. 1206, zzp6zm.);

53.Rozporadzenie MinistraSrodowiska z dnia 13 maja 2004 r. w sprawie warunkow
w ktérych uznaje §i ze odpady & niebezpieczne (Dz. U. Nr 128, poz. 1347,
z p&n. zm.);

54.Ustawa z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie listgzajow odpaddw, ktére posiadacz
odpadéw mee przekazywa osobom fizycznym Ilub jednostkom organizacyjnym

27



niebedgcym  przedsjbiorcami, oraz  dopuszczalnych metod ich  odzysku
(Dz. U. 2006.75.527 z g@. zm.);

55.Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobiegankodam wsrodowisku i ich naprawie
(Dz. U. Nr 75, poz. 493, z pd. zm.);

56.Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkbwopiece nad zabytkami
(Dz. U. Nr 162, poz. 1568, z pd. zm.);

57.Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchuawgm (Dz. U. 2012, poz. 1137
z p&n. zm.);

58.Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 win@a 2003 r. w sprawie
szczego6towych warunkow zadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru
nad tym zargdzaniem (Dz. U. Nr 177, poz.1729, zzpbézm.);

59.Rozporadzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wesmnych i Administracji
z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakow i sygnaidwgowych (Dz. U. Nr 170,
poz. 1393, z ptn. zm.);

60.Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003v sprawie szczego6towych
warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatbw drogolwy oraz urgdzen
bezpieczéstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania d@gach
(Dz. U. Nr 220, poz. 2181, z pb. zm.);

61.Rozporadzeniu Rady Ministrow z dnia 15 grudnia 1998 r. pvasvie szczegotowych
zasad prowadzenia, stosowania i ugimstania krajowego rejestru waowego podziatu
terytorialnego kraju oraz zeaanych z tym obowizkoéw organdw administracji ggowe;j
i jednostek samosgzu terytorialnego (Dz. U. Nr 157, poz.1031, Zpéem.);

62.Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie pvzeaiarowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 178,
poz. 1380, z ptn. zm.);

63.Rozporadzenie Rady Ministréow z dnia 4 lipca 1992 r. w sygea zakresu i trybu
korzystania z praw kierggego dziataniem ratowniczym (Dz. U. Nr 54, poz. 259

64.Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r.
w sprawie ochrony przeciwparowej budynkow, innych obiektéw budowlanych
i terenow (Dz. U. Nr 109, poz. 719);

65.Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r.
w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod yadegh ochrony przeciwpgarowej
(Dz. U. Nr 121, poz. 1137, z pb. zm.);

66.Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r.
W sprawie przeciwp@rowego zaopatrzenia w w@doraz drog pgarowych
(Dz. U. Nr 124, poz. 1030, z pd. zm.);

67.Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamawpelblicznych (tekst jednolity
Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z i zm.);

68.Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i Zagdgrowaniu przestrzennym
(Dz. U. 2013 ., poz. 647 |.t.);

69.Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks dpmstania Administracyjnego
(Dz. U. z 2013 r., poz.267, z fad zm.);

70.91. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansadbligenych (Dz.U.2013 r., poz. 885
z p&n. zm.);

71.Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaapaiu w wod@ i zbiorowym
odprowadzanigciekow (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858, Zpozm.);

72.Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dzz 1998 r., Nr 21, poz. 94,
z p&n. zm.);

73.Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnid marca 2000 roku
w sprawie bezpiechastwa i higieny pracy przyecznych pracach transportowych
(Dz. U. Nr 26, poz. 313, z pa. zm.);

74.Ustawa z dnia 12 wrZeia 2002 r. o normalizacji (Dz. U. Nr 169, poz. 638
z p&n. zm.);
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75.Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie damysbbowych (Dz. U. z 2002 r.,
Nr 101 poz. 926, z . zm.);

76.Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskpraiwach pokrewnych (Dz. U. nr 90,
poz. 631, z pin. zm.);

77.Ustawa dnia 11 stycznia 2001 r. o kryteriach i spos klasyfikacji substanciji
i preparatow chemicznych (Dz. U. z 2012 r., poA8.& p&n. zm.);

78.Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnié @rzenia 1997 r. w sprawie
ogolnych przepisow bezpieamtwa i higieny pracy (Dz. U. nr 129, poz. 1650
z p&n. zm.);

79.Ustawa z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu ustugiecistelekomunikacyjnych
(Dz. U. Nr 106, poz. 675, z pn. zm.);

80.Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyciddz. U. 2012 r., poz. 1059
z p&n. zm.);

81.Rozporadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictavdnia 29 marca 2001 r.
w sprawie ewidencji gruntow i budynkoéw (Dz. U. 1@, doz. 454 z p. zm.);

82.Konwencja o obszarach wodno-btotnych #megch znaczenie madzynarodowe,
zwlaszcza jakarodowisko zyciowe ptactwa wodnego, spadzona w Ramsar w dniu
2 lutego 1971 r. (Dz. U. z 1978 r. Nr 7, poz. 24);

83.Konwencja o ochronie gdrownych gatunkéw dzikich zwiesz sporadzona w Bonn
w dniu 23 czerwca 1979 r. (Dz. U. z 2003 r., Np@z. 17);

84.Konwencja o ochronie gatunkow dzikiej flory i faumyropejskiej oraz ich siedlisk,
sporzdzona w Bernie w dniu 19 wrasia 1979 r. (Dz. U. z 1996 r. Nr 58, poz.263);

85.Dyrektywa nr 2005/32/WE Parlamentu EuropejskiegiRddy oraz Rozpogrzenia
Ministra Gospodarki z dnia 21 sierpnia 2007 r waspe zasadniczych wymagalla
sprztu elektrycznego (Dz. U. Nr 155, poz. 1089);

86.Zarzmdzenie Ministra Infrastruktury Nr 11 z dnia 4 lube@008 roku w sprawie
wdrozenia wymaga techniczno-obronnych w zakresie przygotowaniaastiuktury
drogowej na potrzeby obronnengéwa (Dz. Urz. Ml z 2008 r., Nr 3, poz. 10);

b) Wytyczne i instrukcje:

Wykonawca zobowzany jest do realizacji zamoOwienia zgodnie z gdaeniami
Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostradib(l Generalnego Dyrektora Drog
Publicznych) obowizujacymi na dzié podpisania umowy.

Przedstawiony wykaz zaydzen Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostradedla
obowigzujace Wykonawe uwarunkowania oraz wymagania dotyoz zakresu zamowienia.
Wykonawca jest zobowzany wypeint wszelkie wymagania ok§lne w poniszych aktach,
a w szczegolnei wymagania dotycgee projektowania i wykonywania inwestyciji.
Zarzdzenia Generalnego Dyrektora Drég Krajowych i Atrtad:
1. Zarzdzenie nr 2 Generalnego Dyrektora Drog Publicznyctinia 11 lutego 1998 r.
w sprawie wprowadzenia ,Instrukcji badaodiaza gruntowego budowli drogowych
i mostowych”;
2. Zarzzdzenie nr 8 Generalnego Dyrektora Drég Publiczrgcimia 21 wrzénia 1998 r. -
Katalog Rob6t Mostowych;
3. Zarzdzenie nr 10 Generalnego Dyrektora Drog Publiczrg/amia 12 czerwca 2001 r.
w sprawie wprowadzenia zasad technicznych w zakresojektowania skrzpwan
drogowych;
4. Zarzdzenie Nr 8 Generalnego Dyrektora Drog Publiczngctinia 25 lutego 2002 r.
w sprawie  wprowadzenia  wytycznych  wzmacniania  pzalto gruntowego
w budownictwie drogowym;

5. Zarzmdzenie nr 14 Generalnego Dyrektora Drog Krajowyclutostrad z dnia 27
pazdziernika 2003 r. w sprawie zasad ustalania i pdasaia kilometrau drog
krajowych;
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6. Zarzdzenie nr 20 Generalnego Dyrektora Drég Krajowydkutostrad z dnia 23 lipca
2004 r. w sprawie wprowadzenia zasad i metod odotiez przepustowdoi skrzyzowan
drogowych;

7. Zarzdzenie Nr 7 Generalnego Dyrektora Drog Krajowyadkutostrad z dnia 23 marca
2009 r. w sprawie badaarcheologicznych w Generalnej Dyrekcji Drog Krajymi
I Autostrad,

8. Zarzdzenie Nr 17 Generalnego Dyrektora Drog Krajowydkutostrad z dnia 11 maja
2009 r. w sprawie stadidéw i sktadu dokumentacjijgktowej dla drég i mostow w fazie
przygotowania zada

9. Zarzdzenie Nr 42 Generalnego Dyrektora Drég KrajowychAutostrad z dnia
3 wrze&nia 2009 roku w sprawie oceny wptywu na bezpiészgo ruchu drogowego
oraz audytu bezpiec#stwa ruchu drogowego projektow infrastruktury dragf

10.Zarzzdzenie nr 43 z dnia 3 wrg@a 2009 r. w sprawie zlecania opracowania
dokumentacjsrodowiskowej przez Generalyrekcg Drog Krajowych i Autostrad;

11.Zarzzdzenie Nr 30 Generalnego Dyrektora Drog KrajowychAutostrad z dnia
21 kwietnia 2010 roku w sprawie zasad i sposobuglsgniania potrzeb obrongo
i bezpieczéstwa pastwa podczas przygotowania do realizacji inwestymgowych;
12.Zarzdzenie nr 31 Generalnego Dyrektora Drég KrajowychAutostrad z dnia
23 kwietnia 2010 r. w sprawie wytycznych stosowadiagowych barier ochronnych
na drogach krajowych;

13.Zarzzdzenie nr 70 z 9 lipca 2010 r. w sprawie ujednoli@eoznakowania pionowego
I poziomego oraz uszlzea brd na drogach krajowych;

14.Zarzzdzenie Nr 69 z dnia 9 lipca 2010 roku w sprawie wawej legendy dla
dokumentacji projektowe]j organizacji ruchu.

15.Zarzzdzenie nr 34 Generalnego Dyrektora Drog Krajowy&uiostrad z dnia 3 czerwca
2011 roku zmieniace zaradzenie w sprawie stadiéw i sktadu dokumentacji ghtmjwej
dla drég i mostéw w fazie przygotowania zadania;

16.Zarzadzenie nr 76 Generalnego Dyrektora Drég Krajowyétuiostrad z dnia 9 grudnia
2011 r. zmieniajce zaradzenie w sprawie badarcheologicznych w GDDKIA;

17.Zarzmdzenie nr 52 Generalnego Dyrektora Drog KrajowychAutostrad z dnia
12 listopada 2013 r. w sprawie typowych schematamakowania robot prowadzonych
w pasie drogowym;

18.Zarzzdzenie nr 31 Generalnego Dyrektora Drog KrajowychAutostrad z dnia
16 czerwca 2014 r. w sprawie typowego katalogu eesghni podatnych i pétsztywnych

c) Inne:

1. Wytyczne projektowania skrzgwan drogowych. GDDP, Warszawa 2001r.

2. Zasady ochronyrodowiska w drogownictwie - GDDP, Warszawa 1999r.

3. Katalog wzorcowych drogowych wdzen ochrony srodowiska. GDDP, Warszawa -
2000r.

4. Ogodlne specyfikacje techniczne obejgudg potrzeby drogownictwa w zakresie geodezji

i kartografii oraz nabywania nieruchosea GDDP Warszawa 1998r., w tym:

Ogolne specyfikacje techniczne dla robot budowlanyGDDP Warszawa 1998r.

SzczegoOlowe warunki techniczne dla znakoéw i sygmatrogowych oraz ugdzen

bezpieczéstwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczaniadreagach dla znakéw

drogowych pionowych - zg¢znik nr 1,

7. Szczegotowe warunki techniczne dla znakéw i sygmadyogowych oraz ueglzen
bezpieczastwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczaniadregach dla znakéw
drogowych poziomych - zgdznik nr 2,

oo
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8. Szczegodtowe warunki techniczne dla znakéw i sygmatrogowych oraz ugdzen
bezpieczastwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczanialragach dla sygnatéw
drogowych - zajcznik nr 3,

9. Szczegbtowe warunki techniczne dla znakéw i sygmadyogowych oraz ugdzen
bezpieczéstwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczaniadrayach dla urdzen
bezpieczéstwa ruchu drogowego - zaknik nr 4,

10.Katalog wzmocnig i remontdw nawierzchni podatnych i poétsztywnychiBDIM,
Warszawa 2001r.,

11.Prognoza ruchu na zamiejskiej sieci drég krajowydd roku 2020. Transprojekt,
Warszawa 2002.,

12.Instrukcja zagospodarowania droég. GDDP, Warszawarl9

13.Swiatta mostow i przepustéw. Zasady obliaze komentarzem i przyktadami. GDDP
2000r.,

14.PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie b@zpnie budowli,

15.0Obliczenia statyczne i projektowanie,

16.PN-EN 12591:2010 Asfalty i lepiszcza asfaltowe —ridgania dla asfaltéw drogowych,

17.PN-EN 14023:2011 Asfalty i lepiszcza asfaltowe -satly klasyfikacji asfaltow
modyfikowanych polimerami,

18.Zasady Wykonywania Nawierzchni z mieszanki SMA. BMA 2001r. Zeszyt IBDIM
Nr 62,

19.0ST D-05.03.13a Nawierzchnia z mieszanki mastyksgwysowej (SMA). W-wa
2011r.,

4. Inne informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania rob6t budowlanych

a) Kopia mapy zasadniczej
Wykonawca we witasnym zakresie i na wlasny kosztskayaktualizagf mapy do celéw
projektowych wg punktu I. 2.5.1.

b) Wyniki badan gruntowo - wodnych
Wykonawca przed przygtieniem do robot winien wykokdavtasne rozpoznanie geotechniczne
lub geologiczno isynierskie wg punku | 1.2.

c) Inwentaryzacja zieleni
Wykonawca wykona inwentaryzgcgieleni kolidupcej z inwestyg w ramach opracowania
dokumentacji projektowe;.
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